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Стройка: Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, д. 14

Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, д. 14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)
на Демонтажные работы

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 152.525 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 0.321 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 52.418 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№
поз.

Шифр и № позиции норматива,
Наименование работ и затрат,

Единица измерения

Количе-ств
о

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб.
Затр. труда рабочих,
не зан. обсл. машин,

чел-ч
всего экс. маш.

всего оплата труда
осн. раб.

экс. маш. обслуж. машины
оплата

труда осн.
раб.

в т.ч. опл.
труда мех.

в т.ч. опл.
труда мех. на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Е46-04-012-03

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и
воротных, 100 м2

0.1879 18 481.57 2 056.01 3 473 3 086 386 103.91 19.524689
16 425.55 1 677.09 315 7.74 1.454346

  - К2 = 17.39; К3 = 7.79; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1
Всего с НР и СП 7 962

2. Е09-04-012-01
Демонтаж: Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д Кзтр=0.7;
Кэм=0.7; Кмр=0, 1 м2 проема

8.49 449.34 123.83 3 815 2 764 1 051 1.68 14.2632
325.51

Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0
  - К2 = 17.39; К3 = 8.42; К4 = 17.39; К5 = 6.08; К6 = 1
Всего с НР и СП 7 325

3. Е46-04-012-02
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без
подоконных досок, 100 м2

0.272 29 365.10 2 056.01 7 987 7 428 559 172.76 46.99072
27 309.08 1 677.09 456 7.74 2.10528

  - К2 = 17.39; К3 = 7.79; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1
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Всего с НР и СП 18 394

4. Е53-1-1
(прим.)
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен
(разборка деревянной обшивки оконных проемов), 100 м2
стен

0.04 2 178.62 362.58 87 73 15 12.3 0.492
1 816.04 113.56 5 0.45 0.018

  - К2 = 17.39; К3 = 6.54; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1
Всего с НР и СП 188

5. Е46-04-001-04
Разборка кирпичных стен (1.16*2.27*0.25+1.7*2*0.64=2,84),
1 м3

2.84 2 104.38 678.58 5 976 4 049 1 927 8.24 23.4016
1 425.81 216.16 614 1.15 3.266

  - К2 = 17.39; К3 = 6.11; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1
Всего с НР и СП 12 131

6. Е46-04-008-04
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых
асбестоцементных листов (лист АС 10,12,14,16), 100 м2
покрытия

0.3301 2 510.18 85.32 829 800 28 15.9 5.24859
2 424.86

Объем: 7.11+10.4+9.5+6
  - К2 = 17.39; К3 = 2.7; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1
Всего с НР и СП 1 885

7. Е58-1-1
Разборка деревянных элементов конструкций крыш
обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли

0.27 2 631.98 277.73 711 636 75 15.16 4.0932
2 354.26 116.17 31 0.46 0.1242

Объем: 7.11+10.4+9.5
  - К2 = 17.39; К3 = 6.9; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1
Всего с НР и СП 1 531

8. Е58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали
поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
(примыкания), 100 м труб и покрытий

0.168 1 388.72 0.82 233 233 9.1 1.5288
1 387.90

Объем: 5.2+5.2+6.4
  - К2 = 17.39; К3 = 2.93; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1
Всего с НР и СП 520
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9. Е10-01-002-01

(прим.)
Демонтаж: Установка стропил (разборка балок входа)  МДС
81-36.2004, п.3.3.1.б Кзтр=0.8; Кэм=0.8; Кмр=0, 1 м3
древесины в конструкции

0.11 3 394.26 264.06 373 344 29 19.272 2.11992
3 130.20 30.33 3 0.12 0.0132

Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0
  - К2 = 17.39; К3 = 7.73; К4 = 17.39; К5 = 4.43; К6 = 1
Всего с НР и СП 835

10. Е10-01-008-04
(прим.)
Демонтаж: Устройство фронтонов (лобовая доска)  МДС
81-36.2004, п.3.3.1.б Кзтр=0.8; Кэм=0.8; Кмр=0, 100 м2
стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых
поверхностей карнизов

0.0013 9 820.58 757.75 13 12 1 54.4 0.07072
9 062.83

Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0
  - К2 = 17.39; К3 = 9.33; К4 = 17.39; К5 = 5.67; К6 = 1
Всего с НР и СП 29

11. Е68-12-4
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с
помощью молотков отбойных (демонтаж отмостки), 100 м3
конструкций

0.0655 64 555.40 25 029.84 4 228 2 589 1 639 243.35 15.939425
39 525.56 7 917.49 519 41.39 2.711045

  - К2 = 17.39; К3 = 4.75; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1
Всего с НР и СП 8 455

12. Е68-12-18
Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных
материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном
слое толщиной 50 мм, 100 м2 площади разборки

0.552 61 913.58 15 102.78 34 176 24 905 8 337 285.42 157.55184
45 117.83 4 896.33 2 703 25.76 14.21952

  - К2 = 17.39; К3 = 6.08; К4 = 17.39; К5 = 3.87; К6 = 1
Всего с НР и СП 71 723

13. Е46-02-009-02
(прим.)
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков
кирпичных (демонтаж защитного слоя консолей балконов),
100 м2

0.2452 3 480.26 853 853 22.82 5.595464
3 480.26

  - К2 = 17.39; К3 = 1; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1
Всего с НР и СП 1 979
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14. Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных перевозках мусора
строительного с погрузкой вручную, 1 т груза

31.9919 489.38 489.38 15 656 15 656

Объем:
0.1188+0.0324+0.211+0.095+1.3056+0.0376+5.112+1.7654

+0.0233+0.4786+0.3781+0.0202+0.066+0.0039+22.344
Текущая цена

15. Т03-21-01-013
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние до 13 км, 1 т груза

31.9919 122.31 122.31 3 913 3 913

  - К2 = 1; К3 = 8.73; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

.     ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 82 323 47 772 33 616 296.8201
7

4 646 23.91159
1

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 5, 6,
13; %=73 - по стр. 4; %=71 - по стр. 7, 8; %=90 - по
стр. 9, 10; %=88 - по стр. 11, 12)

42 834

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 6,
11-13; %=56 - по стр. 4; %=52 - по стр. 7, 8; %=43 - по
стр. 9, 10)

23 858

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 3 815 2 764 1 051 14.2632
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2) 1 907
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2) 1 603
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 7 325
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 19 569 19 569
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 19 569
.  ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 152 525
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 44 741
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 25 461
Материалы 935
Оплата труда рабочих 47 772
Эксплуатация машин 33 616
в т. ч. оплата труда механизаторов 4 646
Итого без оборудования и пуско-наладки 152 525
Значение К зоны 1.00
С К зоны 152 525
ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой 152 525
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ВСЕГО ПО СМЕТЕ 152 525.00

Составил: Ведущий специалист проектно-сметного отдела Верхотурова Е.Л.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник проектно-сметного отдела Емельянов В.Л.
(должность, подпись, Ф.И.О)
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