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Стройка: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, с. Поляна,
ул. Школьная, дом 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

Демонтажные работы
Основание: ТО
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 186.187 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 0.395 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 60.451 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№
поз.

Шифр и № позиции норматива,
Наименование работ и затрат,

Единица измерения

Количе-ств
о

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. Затр. труда рабочих, не зан.
обсл. машин, чел-ч

всего экс. маш.

всего оплата труда
осн. раб.

экс. маш. обслуж. машины
оплата

труда осн.
раб.

в т.ч. опл.
труда мех.

в т.ч. опл.
труда мех. на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Е34-02-064-01

Демонтаж: установка стоек
телефонных однопарных
(применительно для стоек антенн).
Приказ №81/пр от 09.02.17г. п.
10.2.  При разборке металлических
конструкций, 1 стойка

1 415.66 416 416 2.2 2.2
415.66

Начисления: Н5= 0.7, Н48= 0
  - К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 =
12.78; К6 = 1
Накладные расходы 77% 320
Сметная прибыль 44% 183
Всего с НР и СП 919
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2. Е46-04-008-04
Разборка покрытий кровель из
волнистых и полуволнистых
асбестоцементных листов, 100 м2
покрытия

5.437 2 556.20 85.32 13 898 13 434 464 16 86
2 470.88

  - К2 = 17.72; К3 = 2.7; К4 = 1; К5
= 1; К6 = 1
Накладные расходы 84% 11 285
Сметная прибыль 48% 6 448
Всего с НР и СП 31 631

3. Е58-1-1
Разборка деревянных элементов
конструкций крыш обрешетки из
брусков с прозорами, 100 м2 кровли

5.437 2 678.67 279.74 14 564 13 043 1 521 15 82
2 398.93 118.37 644 0.5 2.5

  - К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 =
17.72; К5 = 1; К6 = 1
Накладные расходы 71% 9 718
Сметная прибыль 52% 7 117
Всего с НР и СП 31 399

4. Е10-01-002-01
Разборка: Установка стропил,
мауэрлата.  Приказ №81/пр от
09.02.17г. п. 10.2. При демонтаже
(разборке) сборных деревянных
конструкций, 1 м3 древесины в
конструкции

0.52 3 457.76 268.16 1 798 1 659 139 19 10
3 189.60 30.90 16 0.1 0.1

Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0
  - К2 = 17.72; К3 = 7.85; К4 =
17.72; К5 = 4.64; К6 = 1
Накладные расходы 90% 1 508
Сметная прибыль 43% 720
Всего с НР и СП 4 026
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5. Е58-2-2

Разборка слуховых окон
прямоугольных односкатных, 100
окон

0.02 48 985.26 41.73 980 979 1 309 6.2
48 943.53

  - К2 = 17.72; К3 = 2.91; К4 = 1;
К5 = 1; К6 = 1
Накладные расходы 71% 695
Сметная прибыль 52% 509
Всего с НР и СП 2 184

6. Е69-15-1
Затаривание строительного мусора в
мешки ( шлак), 1 т

68.08 290.64 19 787 10 037 1 70
147.43

  - К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 =
6.63; К6 = 1
Накладные расходы 66% 6 624
Сметная прибыль 40% 4 015
Всего с НР и СП 30 426

7. Т01-01-01-021
Погрузка при автомобильных
перевозках материалов,
перевозимых в мешках и пакетах
(шлак), 1 т груза

68.08 277.56 137.98 18 896 3 131 9 394 0.5 31
45.99 12.50 851 0.1 6.9

  - К2 = 11.47; К3 = 11.47; К4 =
11.47; К5 = 1; К6 = 1
в т.ч. Накладные расходы 100% 3 982
в т.ч. Сметная прибыль 60% 2 389

8. Е58-17-2
Разборка теплоизоляции на кровле
из ваты минеральной толщиной 100
мм (прим. для арболита), 100 м2
покрытия кровли

3.78 1 991.53 7.60 7 528 7 499 29 13 49
1 983.93

Объем: 37.8/0.1
  - К2 = 17.72; К3 = 2.91; К4 = 1;
К5 = 1; К6 = 1
Накладные расходы 71% 5 324
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Сметная прибыль 52% 3 899
Всего с НР и СП 16 752

9. Е10-01-039-05
Установка люков в перекрытиях,
площадь проема до 2 м2.  Приказ
№81/пр от 09.02.17г. п. 10.2.  При
демонтаже (разборке) сборных
деревянных конструкций, 100 м2
проемов

0.0072 26 376.73 7 161.73 190 138 52 114 0.8
19 215.00 2 247.75 16 8.7 0.1

Объем: 0.6*0.6*2
Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

  - К2 = 17.72; К3 = 7; К4 = 17.72;
К5 = 7.28; К6 = 1
Накладные расходы 90% 139
Сметная прибыль 43% 66
Всего с НР и СП 395

10. Е65-2-2
Разборка трубопроводов из
чугунных канализационных труб
диаметром 100 мм, 100 м
трубопровода с фасонными частями

0.018 14 445.70 86.30 260 258 2 85 1.5
14 359.40 70.70 1 0.3

  - К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 =
17.72; К5 = 1; К6 = 1
Накладные расходы 63% 163
Сметная прибыль 40% 104
Всего с НР и СП 527

11. Е46-04-001-04
Разборка кирпичных стен
(кирпичные воздуховоды), 1 м3

3.24 2 143.66 690.79 6 945 4 707 2 238 8.2 27
1 452.86 220.26 714 1.2 3.7

Объем: 27*0.12
  - К2 = 17.72; К3 = 6.22; К4 =
17.72; К5 = 1; К6 = 1
Накладные расходы 84% 4 554
Сметная прибыль 48% 2 602
Всего с НР и СП 14 101
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12. Е46-03-012-06
Пробивка в бетонных конструкциях
потолков борозд площадью сечения
до 100 см2 (расширение проема под
люк), 100 м борозд

0.012 47 657.98 20 975.21 572 320 252 142 1.7
26 682.78 6 689.12 80 35 0.4

Объем: 0.6*2
  - К2 = 17.72; К3 = 6.22; К4 =
17.72; К5 = 1; К6 = 1
Накладные расходы 84% 336
Сметная прибыль 48% 192
Всего с НР и СП 1 100

13. Е46-03-012-08
На каждые 20 см2 площади сечения
сверх 100 см2 добавлять к расценке
46-03-012-06, 100 м борозд

0.204 10 214.00 4 565.04 2 084 1 152 931 30 6.2
5 648.96 1 455.88 297 7.6 1.6

Объем: 0.6*2*17
  - К2 = 17.72; К3 = 6.22; К4 =
17.72; К5 = 1; К6 = 1
Накладные расходы 84% 1 217
Сметная прибыль 48% 696
Всего с НР и СП 3 997

14. Е65-30-2
Разборка воздуховодов из листовой
стали толщиной до 0,9 мм
диаметром/периметром до 320 мм
/1000 мм (применительно для трубы
вентшахты из оцинкованной стали),
100 м2 поверхности воздуховодов

0.035796 6 975.63 202.34 250 242 7 40 1.4
6 773.29 165.68 6 0.8

Объем: 3.14*0.3*3.8
  - К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 =
17.72; К5 = 1; К6 = 1
Накладные расходы 63% 156
Сметная прибыль 40% 99
Всего с НР и СП 505
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15. Е65-12-2

Демонтаж расширительных и
конденсационных баков емкостью
до 2,0 м3, 100 шт.

0.01 69 984.90 1 807.20 700 682 18 405 4.1
68 177.70 1 479.27 15 6.7 0.1

  - К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 =
17.72; К5 = 1; К6 = 1
Накладные расходы 63% 439
Сметная прибыль 40% 279
Всего с НР и СП 1 418

16. Т01-01-01-043
Погрузка при автомобильных
перевозках мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью
ковша до 0,5 м3, 1 т груза

40 34.20 29.62 1 367 1 185
2.86 114 1

  - К2 = 8.16; К3 = 8.16; К4 = 8.16;
К5 = 1; К6 = 1
в т.ч. Накладные расходы 100% 114
в т.ч. Сметная прибыль 60% 68

17. Т03-21-01-044
Перевозка грузов I класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на
расстояние до 44 км, 1 т груза

108.5 244.63 244.63 26 543 26 543

Объем: 40+68.5
  - К2 = 1; К3 = 8.87; К4 = 1; К5 =
1; К6 = 1

.     ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 116 779 57 697 42 776 379
2 754 16

СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

68 762 53 384 5 627 341
1 767 8.4

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
(%=77 - по стр. 1; %=84 - по
стр. 2, 11-13; %=71 - по стр. 3,
5, 8; %=90 - по стр. 4, 9; %=66 -
по стр. 6)

41 719
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.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44
- по стр. 1; %=48 - по стр. 2,
11-13; %=52 - по стр. 3, 5, 8;
%=43 - по стр. 4, 9; %=40 - по
стр. 6)

26 448

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

136 929

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ -

1 210 1 182 27 7
22 0.1

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
(%=63 - по стр. 10, 14, 15)

759

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40
- по стр. 10, 14, 15)

482

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

2 451

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
-

46 807 3 131 37 122 31
965 7.9

.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
- (%=100 - по стр. 7, 16)

4 096

.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
(%=60 - по стр. 7, 16)

2 458

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ -

46 807

.  ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 186 187
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 42 478
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 26 930
Материалы 9 750
Оплата труда рабочих 57 697
Эксплуатация машин 42 776
в т. ч. оплата труда
механизаторов

2 754

Итого без оборудования и
пуско-наладки

186 187

Значение К зоны 1.00
С К зоны 186 187
ИТОГО с оборудованием и
пуско-наладкой

186 187
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ВСЕГО ПО СМЕТЕ 186 187

Составил: инженер Николаева Н.М.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Артеменко А.С.
(должность, подпись, Ф.И.О)
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