Заказчик **Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"**

«Утвержден» «31» июля 2017г.

Сводный сметный расчет в сумме **2 580.72 тыс. руб.**

В том числе возвратных сумм **тыс. руб.**

Приказ НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области" № 13

(ссылка на документ об утверждении)

«31» июля 2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 7

Составлен в ценах по состоянию на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2.	**ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА**					
1.	02-01	Многоквартирный жилой дом. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей	1 218,17	644,59	98,64		1 961.40
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	**1 218,17**	**644,59**	**98,64**		**1 961.40**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	**1 218,17**	**644,59**	**98,64**		**1 961.40**
	Глава 8.	**СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ**					
5.	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468	**СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА) СТРОЯЩЕГОСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 2,14%**				**41.97**	**41.97**