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Стройка: Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, д. 14

Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, д. 14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)
на Общестроительные работы

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 1 745.492 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 2.191 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 374.558 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№
поз.

Шифр и № позиции норматива,
Наименование работ и затрат,

Единица измерения

Количе-ств
о

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб.
Затр. труда рабочих,
не зан. обсл. машин,

чел-ч
всего экс. маш.

всего оплата труда
осн. раб.

экс. маш. обслуж. машины
оплата

труда осн.
раб.

в т.ч. опл.
труда мех.

в т.ч. опл.
труда мех. на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1.  Отмостка

1. Е08-01-002-02
Устройство основания под фундаменты щебеночного МДС
81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 м3 основания

12.7 2 196.75 410.93 27 899 5 595 5 219 2.76 35.052
440.57 129.77 1 648 0.675 8.5725

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 4.54; К4 = 17.39; К5 = 9.53; К6 = 1
Всего с НР и СП 38 546

2. Е27-02-010-01
Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных
покрытиях МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100
м бортового камня

0.82 32 753.08 729.35 26 858 11 852 598 87.492 71.74344
14 454.12 214.55 176 0.85 0.697

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 6.66; К4 = 17.39; К5 = 6.47; К6 = 1
Всего с НР и СП 47 787
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3. С403-8023

Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем
0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.

82 192.78 15 808

Текущая цена

4. Е27-07-001-01
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров
однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной
смеси толщиной 3 см МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15;
Кэм=1.25, 100 м2 покрытия

1.207 28 293.63 312.07 34 150 3 810 377 17.388 20.987316
3 156.76 13.26 16 0.0625 0.0754375

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 3.87; К4 = 17.39; К5 = 10.85; К6 = 1
Всего с НР и СП 40 807

5. Е27-07-001-02
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к
расценке 27-07-001-01 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15;
Кэм=1.25, 100 м2 покрытия

4.828 4 499.83 40.61 21 725 2 339 196 2.668 12.881104
484.36

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 3.49; К4 = 17.39; К5 = 10.95; К6 = 1
Всего с НР и СП 25 795

.     ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 126 440 23 596 6 390 140.6638
6

1 840 9.344937
5

.        МАТЕРИАЛОВ - 15 808

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=109 -
по стр. 2, 4, 5)

26 566

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=65 - по
стр. 2, 4, 5)

15 737

.  ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 168 743
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 26 566
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 15 737
Итого без оборудования и пуско-наладки 168 743

Раздел 2.  Ремонт штукатурки

6. Е61-7-1
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону
цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2
отремонтированной поверхности

0.107 84 266.08 308.17 9 016 7 185 33 383.06 40.98742
67 146.96 251.29 27 1.16 0.12412
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  - К2 = 17.39; К3 = 7.79; К4 = 17.39; К5 = 4.42; К6 = 1
Всего с НР и СП 16 733

7. Е61-20-1
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по
камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и
лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности

0.107 75 534.11 9.31 8 082 6 282 1 323.4 34.6038
58 713.86

  - К2 = 17.39; К3 = 2.91; К4 = 17.39; К5 = 4.42; К6 = 1
Всего с НР и СП 14 804

8. Е61-10-1
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с
земли и лесов цементно-известковым раствором площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2
отремонтированной поверхности

0.196 42 917.59 4.86 8 412 6 763 1 201.84 39.56064
34 503.33

  - К2 = 17.39; К3 = 2.91; К4 = 17.39; К5 = 4.42; К6 = 1
Всего с НР и СП 15 648

9. Е15-02-001-05
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым
раствором по камню пилястр прямых МДС 81-35.2004, п.4.7
Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0.087 39 626.74 47.42 3 448 2 811 4 164.45 14.30715
32 315.58

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 3.43; К4 = 17.39; К5 = 4.42; К6 = 1
Всего с НР и СП 6 737

10. Е15-02-037-02
Устройство каркаса при оштукатуривании потолков
(консольные балки балконов)  МДС 81-35.2004, п.4.7
Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0.2452 31 491.46 153.96 7 722 2 335 38 53.061 13.010557
9 522.49 79.56 20 0.3875 0.095015

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 5.93; К4 = 17.39; К5 = 8.05; К6 = 1
Всего с НР и СП 10 477

11. Е15-02-001-01
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым
раствором по камню стен МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15;
Кэм=1.25, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0.2452 23 526.66 978.06 5 769 3 757 240 81.512 19.986742
15 323.05 653.21 160 3.475 0.85207

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 11.51; К4 = 17.39; К5 = 4.42; К6 = 1
Всего с НР и СП 10 352
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.     ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 42 449 29 133 317 162.4563

1
207 1.071205

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 6-8; %=80
- по стр. 9-11)

20 839

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 6-8; %=37 -
по стр. 9-11)

11 464

.  ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 74 752
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 20 839
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 11 464
Итого без оборудования и пуско-наладки 74 752

Раздел 3.  Ремонт ступеней

12. Е59-5-2
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней

0.22 21 729.32 210.99 4 780 3 818 46 102.89 22.6358
17 355.74 62.78 14 0.29 0.0638

  - К2 = 17.39; К3 = 8.69; К4 = 17.39; К5 = 6.41; К6 = 1
Всего с НР и СП 9 110

.     ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 4 780 3 818 46 22.6358
14 0.0638

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65) 2 491

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48) 1 839

.  ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 9 110
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2 491
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 839
Итого без оборудования и пуско-наладки 9 110

Раздел 4.  Пожарная лестница

13. Е09-03-029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных
с ограждением МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25,
1 т конструкций

0.1133 14 042.15 6 632.28 1 591 775 751 37.2255 4.2176492
6 842.49 1 783.78 202 7.05 0.798765

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 6.31; К4 = 17.39; К5 = 5.5; К6 = 1
Всего с НР и СП 2 832
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14. С201-0755

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с
преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т, т

0.1133 59 669.31 6 761

Текущая цена

15. Прайс.
Анкер клиновый 16*200, шт.

8 54.51 436

Поправки: ПЗ: /5.13;  М: *1.02/1.18
  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.13; К6 = 1

16. Е13-03-004-26
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью
ПФ-115 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2
окрашиваемой поверхности

0.0552 2 733.70 36.69 151 43 2 4.4045 0.2431284
781.34 2.39 0.0125 0.00069

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 4.01; К4 = 17.39; К5 = 2.3; К6 = 1
Всего с НР и СП 201

.     ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 8 939 818 753 4.460777
6

202 0.799455
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 16) 30
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16) 21
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 8 352 775 751 4.217649

2
202 0.798765

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 13) 674

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 13) 567
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 9 593
.  ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 10 231
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 704
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 588
Итого без оборудования и пуско-наладки 10 231

Раздел 5.  Вход в подвал
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17. Е10-01-002-01

(прим.)
Установка стропил (установка балок покрытия входов в
подвал) МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 м3
древесины в конструкции

0.399 15 066.52 412.59 6 012 1 795 165 27.7035 11.053697
4 499.66 47.39 19 0.1875 0.0748125

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 7.73; К4 = 17.39; К5 = 4.43; К6 = 1
Всего с НР и СП 8 425

18. Е58-12-2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под
кровлю из листовой стали, 100 м2

0.2701 12 498.52 254.77 3 376 896 69 21.35 5.766635
3 315.58 69.39 19 0.32 0.086432

  - К2 = 17.39; К3 = 8.74; К4 = 17.39; К5 = 5.17; К6 = 1
Всего с НР и СП 4 501

19. Е12-01-023-01
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам
простая кровля МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25,
100 м2 кровли

0.2701 43 944.61 1 144.23 11 869 2 019 309 44.3095 11.967996
7 474.24 249.33 67 0.9875 0.2667238

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 7.45; К4 = 17.39; К5 = 2.07; К6 = 1
Всего с НР и СП 14 706

20. С101-4136
Металлочерепица <Монтеррей>, м2

-32.9522 266.23 -8 773

Объем: (0.2701)*(-122.0)
Текущая цена

21. С101-1998
Прокладки уплотнительные пенополиуретановые
открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм), м

-4.3216 142.92 -618

Объем: (0.2701)*(-16.0)
Текущая цена

22. С101-3859
Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,7, т

0.236 46 639.62 11 007

Текущая цена

23. С101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т

0.0383 49 699.62 1 903

Текущая цена
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24. Е26-02-019-02
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом
"ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного
распыления для обеспечения второй группы огнезащитной
эффективности по НПБ 251 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15;
Кэм=1.25, 100 м2 обрабатываемой поверхности

0.443 2 190.74 244.51 970 846 108 10.3845 4.6003335
1 908.86 2.61 1 0.0125 0.0055375

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 2.99; К4 = 17.39; К5 = 14.6; К6 = 1
Всего с НР и СП 2 029

25. С113-8073
Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг

8.96 97.20 871

Текущая цена

26. Е10-01-008-04
(прим.)
Устройство фронтонов (устройство лобовой доски)  МДС
81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 стен,
фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых
поверхностей карнизов

0.0376 43 020.16 1 183.98 1 618 490 45 78.2 2.94032
13 027.82

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 9.33; К4 = 17.39; К5 = 5.67; К6 = 1
Всего с НР и СП 2 270

27. Е15-04-014-01
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности
перхлорвиниловая МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15;
Кэм=1.25, 100 м2 окрашиваемой поверхности

0.0886 8 697.90 123.94 771 186 11 11.5805 1.0260323
2 102.44

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 9.13; К4 = 17.39; К5 = 3.8; К6 = 1
Всего с НР и СП 989

.     ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 29 006 6 232 707 37.35501
4

106 0.433505
8

.        МАТЕРИАЛОВ - 13 781

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 17, 26;
%=71 - по стр. 18; %=92 - по стр. 19; %=77 - по стр.
24; %=80 - по стр. 27)

5 443
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.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 17, 26; %=52
- по стр. 18; %=44 - по стр. 19; %=48 - по стр. 24;
%=37 - по стр. 27)

2 860

.  ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 37 309
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 5 443
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 2 860
Итого без оборудования и пуско-наладки 37 309

Раздел 6.  Замена козырьков входов №1, №2 по оси Д/6-17, лист 4, 16АС

28. Е09-04-002-01
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа
при высоте здания до 25 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15;
Кэм=1.25, 100 м2 покрытия

0.0308 12 421.64 4 303.75 383 215 133 40.825 1.25741
6 978.88 876.46 27 3.2625 0.100485

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 6.19; К4 = 17.39; К5 = 5.98; К6 = 1
Всего с НР и СП 690

29. С101-3859
Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,7, т

0.022792 46 639.62 1 063

Объем: 3.08*7.4/1000
Текущая цена

30. С101-1751
Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой
4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой
(шайбой) из ЭПДМ, 10 шт.

3.6 35.72 129

Текущая цена

31. Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы
и т.п.) из листовой оцинкованной стали МДС 81-35.2004,
п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 покрытия

0.012 61 450.15 228.88 737 259 3 129.6625 1.55595
21 601.38 63.04 1 0.25 0.003

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 7.56; К4 = 17.39; К5 = 3.86; К6 = 1
Всего с НР и СП 1 091

.     ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 2 312 474 136 2.81336
28 0.103485

.        МАТЕРИАЛОВ - 1 192

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 31) 239
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.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 31) 114
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 383 215 133 1.25741

27 0.100485
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 28) 167
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 28) 140
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 690
.  ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 2 972
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 406
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 254
Итого без оборудования и пуско-наладки 2 972

Раздел 7.  Устройство новых козырьков входов №3-6 по осям Д/22-1, лист 25, 27АС

32. Е09-04-002-01
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа
при высоте здания до 25 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15;
Кэм=1.25, 100 м2 покрытия

0.0424 12 421.64 4 303.75 527 296 182 40.825 1.73098
6 978.88 876.46 37 3.2625 0.13833

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 6.19; К4 = 17.39; К5 = 5.98; К6 = 1
Всего с НР и СП 950

33. С101-3859
Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,7, т

0.037 46 639.62 1 726

Текущая цена

34. С101-1751
Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой
4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой
(шайбой) из ЭПДМ, 10 шт.

8 35.72 286

Текущая цена

35. Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы
и т.п.) из листовой оцинкованной стали МДС 81-35.2004,
п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 покрытия

0.02 61 450.15 228.88 1 229 432 5 129.6625 2.59325
21 601.38 63.04 1 0.25 0.005

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 7.56; К4 = 17.39; К5 = 3.86; К6 = 1
Всего с НР и СП 1 818
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36. Е13-03-002-04

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
грунтовкой ГФ-021 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15;
Кэм=1.25, 100 м2 окрашиваемой поверхности

0.0368 2 340.61 49.68 86 47 2 6.1065 0.2247192
1 271.10 2.39 0.0125 0.00046

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 3.6; К4 = 17.39; К5 = 3.87; К6 = 1
Всего с НР и СП 141

37. Е13-03-004-26
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью
ПФ-115 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2
окрашиваемой поверхности

0.0368 2 733.70 36.69 101 29 1 4.4045 0.1620856
781.34 2.39 0.0125 0.00046

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 4.01; К4 = 17.39; К5 = 2.3; К6 = 1
Всего с НР и СП 135

38. Е09-03-012-01
Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25
м пролетом до 24 м массой до 3,0 т МДС 81-35.2004, п.4.7
Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 т конструкций

0.11936 11 663.32 5 890.56 1 392 614 703 29.3595 3.5043499
5 146.41 1 329.68 159 5.2625 0.628132

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 6.28; К4 = 17.39; К5 = 6; К6 = 1
Всего с НР и СП 2 374

39. С201-0755
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с
преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т, т

0.11936 59 669.31 7 122

Текущая цена

40. Е69-2-1
Сверление отверстий в кирпичных стенах
электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5
кирпича, 100 отверстий

0.28 965.90 51.36 270 256 14 5.49 1.5372
914.54

  - К2 = 17.39; К3 = 4.28; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1
Всего с НР и СП 541

41. Е69-2-2
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен
добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий

0.28 928.98 49.39 260 246 14 5.28 1.4784
879.59

  - К2 = 17.39; К3 = 4.28; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1
Всего с НР и СП 521
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42. Е09-05-003-01
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами МДС
81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 шт. болтов

0.28 2 460.93 33.52 689 680 9 13.685 3.8318
2 427.42

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 9.31; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1
Всего с НР и СП 1 553

43. Прайс.
Анкер клиновый 16*200, шт.

28 54.51 1 526

Поправки: ПЗ: /5.13;  М: *1.02/1.18
  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.13; К6 = 1

.     ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 15 214 2 600 930 15.06278
5

197 0.772382
.        МАТЕРИАЛОВ - 2 012
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 35; %=69 -
по стр. 36, 37; %=66 - по стр. 40, 41)

782

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 35; %=48 - по
стр. 36, 37; %=40 - по стр. 40, 41)

428

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 9 730 1 590 894 9.067129
9

196 0.766462
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 32, 38, 42) 1 232
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 32, 38, 42) 1 036
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 11 998
.  ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 18 692
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2 014
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 464
Итого без оборудования и пуско-наладки 18 692

Раздел 8.  Окна и двери

44. Е10-01-034-06
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков
из ПВХ профилей поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
двухстворчатых МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25,
100 м2 проемов

0.272 455 134.60 4 638.72 123 797 7 792 1 262 167.578 45.581216
28 646.45 178.68 49 0.825 0.2244

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 8.17; К4 = 17.39; К5 = 1.66; К6 = 1
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Всего с НР и СП 134 226

45. Е10-01-034-03
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков
из ПВХ профилей поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2
одностворчатых МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25,
100 м2 проемов

0.032 489 694.89 5 364.37 15 670 1 359 172 248.492 7.951744
42 478.21 476.70 15 2.2 0.0704

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 7.58; К4 = 17.39; К5 = 1.73; К6 = 1
Всего с НР и СП 17 497

46. Е10-01-034-05
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков
из ПВХ профилей поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2
двухстворчатых МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25,
100 м2 проемов

0.0162 485 450.47 5 251.59 7 864 597 85 215.6825 3.4940565
36 869.63 476.70 8 2.2 0.03564

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 7.74; К4 = 17.39; К5 = 1.72; К6 = 1
Всего с НР и СП 8 669

47. Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы
и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оконный отлив)
МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2
покрытия

0.4311 61 450.15 228.88 26 491 9 312 99 129.6625 55.897504
21 601.38 63.04 27 0.25 0.107775

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 7.56; К4 = 17.39; К5 = 3.86; К6 = 1
Всего с НР и СП 39 192

48. Е62-9-11
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два
раза только со стороны фасада с приставных лестниц с
расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой
поверхности

1.165 23 248.76 53.63 27 085 24 073 62 122.5 142.7125
20 663.67

  - К2 = 17.39; К3 = 9.31; К4 = 17.39; К5 = 2.24; К6 = 1
Всего с НР и СП 53 084

49. Е09-04-012-01
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 м2 проема

1.8 930.81 221.13 1 675 963 398 2.76 4.968
534.76

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
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  - К2 = 17.39; К3 = 8.42; К4 = 17.39; К5 = 6.08; К6 = 1
Всего с НР и СП 2 898

50. Прайс.
Дверь ДСН 900*2100, шт.

1 10 718.64 10 719

Поправки: ПЗ: /5.13;  М: *1.02/1.18
  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.13; К6 = 1

51. Е09-04-013-01
Установка противопожарных дверей однопольных глухих МДС
81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 м2 проема

11.04 832.63 83.78 9 192 5 241 925 2.3805 26.28072
474.76

Объем: 1.2*2.3*4
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

  - К2 = 17.39; К3 = 5.9; К4 = 17.39; К5 = 3.82; К6 = 1
Всего с НР и СП 15 848

52. Прайс.
Дверь ДПМД 01/60 1200х2300, шт.

4 14 176.27 56 705

Поправки: ПЗ: /5.13;  М: *1.02/1.18
  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.13; К6 = 1

53. С101-6978
Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие
закрывания EN2-5, шт.

4 1 326.41 5 306

Текущая цена

54. Е09-04-013-02
Установка противопожарных дверей двупольных глухих МДС
81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 м2 проема

17.34 967.04 90.63 16 769 10 892 1 572 3.197 55.43598
628.15

Объем: 1.7*3.4*3
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

  - К2 = 17.39; К3 = 5.66; К4 = 17.39; К5 = 4.01; К6 = 1
Всего с НР и СП 30 602

55. Прайс.
Дверь ДПМ 01/30 1700х3400, шт.

3 62 453.39 187 360

Поправки: ПЗ: /5.13;  М: *1.02/1.18
  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.13; К6 = 1
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56. С101-6978

Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие
закрывания EN2-5, шт.

3 1 326.41 3 979

Текущая цена

.     ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 492 612 60 229 4 575 342.3217
2

99 0.438215
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 44-46;
%=92 - по стр. 47; %=68 - по стр. 48)

33 800

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 44-46; %=44 -
по стр. 47; %=40 - по стр. 48)

17 961

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 27 636 17 096 2 895 86.6847
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49, 51, 54) 11 796
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49, 51, 54) 9 916
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 49 348
.  ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 566 085
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 45 596
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 27 877
Итого без оборудования и пуско-наладки 566 085

Раздел 9.  Фасад

57. Е12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы
и т.п.) из листовой оцинкованной стали (покрытие карниза)
МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2
покрытия

0.9632 61 450.15 228.88 59 189 20 806 220 129.6625 124.89092
21 601.38 63.04 61 0.25 0.2408

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 7.56; К4 = 17.39; К5 = 3.86; К6 = 1
Всего с НР и СП 87 568

58. Е53-14-1
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором,
10 м трещин

2.3 549.79 1 265 1 093 2.71 6.233
475.09

  - К2 = 17.39; К3 = 1; К4 = 17.39; К5 = 5.84; К6 = 1
Всего с НР и СП 2 675
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59. Е53-21-40

Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных
стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной
(типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и
т.п.) и мастикой вулканизирующейся, 100 м восстановленной
герметизации стыков

0.55 16 899.19 4 030.46 9 295 4 727 2 217 48.45 26.6475
8 593.96

  - К2 = 17.39; К3 = 2.41; К4 = 17.39; К5 = 5.61; К6 = 1
Всего с НР и СП 15 393

60. Е08-07-001-02
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой
до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2
вертикальной проекции для наружных лесов

18.92 9 911.68 62.56 187 529 138 829 1 184 43.5 823.02
7 337.71

  - К2 = 17.39; К3 = 9.31; К4 = 17.39; К5 = 5.85; К6 = 1
Всего с НР и СП 391 608

61. Е62-25-1
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску
перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100
м2 обработанной поверхности

23.08 2 405.86 146.86 55 527 16 701 3 390 4.29 99.0132
723.60

  - К2 = 17.39; К3 = 4.97; К4 = 17.39; К5 = 4.18; К6 = 1
Всего с НР и СП 73 564

62. Е62-26-4
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной
поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов, 100
м2 окрашиваемой поверхности

23.08 7 177.78 574.31 165 663 56 801 13 255 14.59 336.7372
2 461.03

  - К2 = 17.39; К3 = 5.23; К4 = 17.39; К5 = 3.52; К6 = 1
Всего с НР и СП 227 008

63. Е13-03-002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
грунтовкой ГФ-021 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15;
Кэм=1.25, 100 м2 окрашиваемой поверхности

1.2186 2 340.61 49.68 2 852 1 549 61 6.1065 7.4413809
1 271.10 2.39 3 0.0125 0.0152325

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
  - К2 = 17.39; К3 = 3.6; К4 = 17.39; К5 = 3.87; К6 = 1
Всего с НР и СП 4 668

64. Е13-03-004-26
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью
ПФ-115 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2
окрашиваемой поверхности

1.2186 2 733.70 36.69 3 331 952 45 4.4045 5.3673237
781.34 2.39 3 0.0125 0.0152325
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Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

  - К2 = 17.39; К3 = 4.01; К4 = 17.39; К5 = 2.3; К6 = 1
Всего с НР и СП 4 448

65. Е58-10-2
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м

0.194 53 424.94 71.42 10 364 2 864 14 88.6 17.1884
14 760.46

  - К2 = 17.39; К3 = 9.3; К4 = 17.39; К5 = 4.8; К6 = 1
Всего с НР и СП 13 887

66. Е58-10-7
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.

0.02 60 878.48 71.42 1 218 399 1 119.7 2.394
19 941.63

  - К2 = 17.39; К3 = 9.3; К4 = 17.39; К5 = 4.85; К6 = 1
Всего с НР и СП 1 709

67. Е58-10-5
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.

0.02 31 405.49 71.42 628 177 1 53.1 1.062
8 846.29

  - К2 = 17.39; К3 = 9.3; К4 = 17.39; К5 = 5.04; К6 = 1
Всего с НР и СП 846

.     ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 496 861 244 898 20 388 1449.994
9

67 0.271265
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 57; %=73 -
по стр. 58, 59; %=93 - по стр. 60; %=68 - по стр. 61, 62;
%=69 - по стр. 63, 64; %=71 - по стр. 65-67)

206 711

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 57; %=56 - по
стр. 58, 59; %=54 - по стр. 60; %=40 - по стр. 61, 62;
%=48 - по стр. 63, 64; %=52 - по стр. 65-67)

119 801

.  ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 823 373
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 206 711
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 119 801
Итого без оборудования и пуско-наладки 823 373

.     ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 1 218 613 371 798 34 242 2177.764
5

2 760 13.29825
.        МАТЕРИАЛОВ - 32 793
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 60;
%=109 - по стр. 2, 4, 5; %=67 - по стр. 6-8; %=80 - по
стр. 9-11, 27; %=65 - по стр. 12; %=69 - по стр. 16, 36,
37, 63, 64; %=90 - по стр. 17, 26, 44-46; %=71 - по стр.
18, 65-67; %=92 - по стр. 19, 31, 35, 47, 57; %=77 - по
стр. 24; %=66 - по стр. 40, 41; %=68 - по стр. 48, 61,
62; %=73 - по стр. 58, 59)

296 901

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 60; %=65 -
по стр. 2, 4, 5; %=40 - по стр. 6-8, 40, 41, 48, 61, 62;
%=37 - по стр. 9-11, 27; %=48 - по стр. 12, 16, 24, 36,
37, 63, 64; %=43 - по стр. 17, 26, 44-46; %=52 - по стр.
18, 65-67; %=44 - по стр. 19, 31, 35, 47, 57; %=56 - по
стр. 58, 59)

170 225

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 46 101 19 676 4 673 101.2268
9

425 1.665712
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 13, 28, 32,
38, 42, 49, 51, 54)

13 869

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 13, 28, 32, 38,
42, 49, 51, 54)

11 659

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 71 629
.  ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 1 711 267
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 310 770
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 181 884
Материалы 812 576
Оплата труда рабочих 371 798
Эксплуатация машин 34 242
в т. ч. оплата труда механизаторов 2 760
Итого без оборудования и пуско-наладки 1 711 267
Значение К зоны 1.02
С К зоны 1 745 492
ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой 1 745 492
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1 745 492.00

Составил: Ведущий специалист проектно-сметного отдела Верхотурова Е.Л.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник проектно-сметного отдела Емельянов В.Л.
(должность, подпись, Ф.И.О)
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