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Стройка: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Белогорск, ул. 

Малиновского, дом 16 

 

Объект: г. Белогорск, ул. Малиновского,16  

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06 

(Локальный сметный расчет) 

на демонтажные работы 

Основание: деф.вед. 

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; 

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; 

К4 - в т.ч. оплата механизаторов; 

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. 

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. 

Сметная стоимость: 136.122 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.388 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 65.743 тыс. руб. 

Составлена в текущих ценах на 01.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". 
 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-ств

о 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 

труда осн. 

раб. 

в т.ч. опл. 

труда мех. 

в т.ч. опл. 

труда мех. 
на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 

 

 Раздел 1.  ОТОПЛЕНИЕ 

 

1. Е65-14-2  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 

зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм, 

100 м трубопровода 

3 10 829.34  32 488 32 488  62.905 188.715 

10 829.34     

   - К2 = 17.97; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

 

2. Е65-19-1  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (в квартирах и 

подъездах), 100 шт. 

0.44 20 820.56 702.70 9 161 8 852 309 126.5 55.66 

20 117.86 576.77 254 2.576 1.13344 

 Объем: 42+2         
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   - К2 = 17.97; К3 = 8; К4 = 17.97; К5 = 1; К6 = 1         

 

 Раздел 2.  ВОДОПРОВОД 

 

3. Е65-1-2  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода 

1.1 12 355.67 136.94 13 591 12 658 151 68.563 75.4193 

11 507.58 43.81 48 0.1955 0.21505 

   - К2 = 17.97; К3 = 8.94; К4 = 17.97; К5 = 7.13; К6 = 

1 
        

 

 Раздел 3.  КАНАЛИЗАЦИЯ 

 

4. Е65-2-2  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных 
труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с 

фасонными частями 

0.68 16 846.66 100.37 11 456 11 387 68 98.095 66.7046 

16 746.29 82.46 56 0.368 0.25024 

 Объем: 60+8         

   - К2 = 17.97; К3 = 8; К4 = 17.97; К5 = 1; К6 = 1         

 

 Раздел 4.  ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА 

 

5. Т01-01-01-041  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Погрузка при автомобильных перевозках мусора 

строительного с погрузкой вручную, т 

2.6 580.61 580.61 1 510  1 510   

     

 Текущая цена         

 

6. Т03-21-01-005  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км, т 

2.6 77.35 77.35 201  201   

     

 Текущая цена         

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    68 407 65 385 2 239  386.4989 

  358  1.59873 

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -    66 696 65 385 528  386.4989 

  358  1.59873 
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 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-4)    41 418     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-4)    26 297     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -    134 411     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    136 122     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    41 418     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    26 297     

 Материалы    782     

 Оплата труда рабочих    65 385     

 Эксплуатация машин    2 239     

 в т. ч. оплата труда механизаторов    358     

 Итого без оборудования и пуско-наладки    136 122     

 Значение Кзоны    1.00     

 С Кзоны    136 122     

 ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой    136 122     

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ    136 122     

 

Составил: инженер Н.Пипченко 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил: ГИП Н.К.Сафронов 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
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