Смета №02-01-01


	Адепт: Управление строительством v 4.10 © ООО"Адепт"
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 

	Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Тында, ул.Амурская, дом 15

	 

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Кровля

	 

	Основание: У–213-15 АС

	Сметная стоимость: 2764,34 тыс.руб.

	-- строительных работ: 2764,34 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 533,49 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 488,75 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 44,74 тыс.руб.

	Трудозатраты: 3025,45 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 2803,48 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 221,97 чел.-ч

	Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2015 г.

	 


	№ по см.
	№ по разд.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Тек. цена ед.
	Стоимость единицы в текущих ценах
	Общая стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	

	
	
	
	
	
	На ед
	всего
	
	
	ЗП
	ЭМ
	ЗПМ
	Мат
	
	ЗП
	ЭМ
	ЗПМ
	Мат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	 
	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ТЕР46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	 
	8,4562
	 
	2376,99
	2258,63
	118,36
	0,00
	0,00
	20100
	19099
	1001
	0
	0
	Изп=17,91 Иэм=2,77 Изпм=17,91 Ио=2,77

	 
	2
	ТЕРр57-2-4
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	 
	8,4562
	 
	30053,09
	19079,52
	10973,57
	4118,40
	0,00/0,00
	254135
	161340
	92795
	34826
	0/0
	Изп=17,91 Иэм=4,52 Изпм=17,91 Ио=4,52

	 
	3
	ТЕРр58-3-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	 
	0,7687
	 
	1430,27
	1429,40
	0,87
	0,00
	0,00/0,00
	1100
	1099
	1
	0
	0/0
	Изп=17,91 Иэм=3,11 Изпм=17,91 Ио=3,11

	 
	4
	ТЕР10-01-039-05
	Демонтаж: Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}
	100 м2 проемов
	 
	0,0145
	 
	26818,07
	19421,03
	7397,04
	2271,85
	0,00/0,00
	389
	282
	107
	33
	0/0
	Изп=17,91 Иэм=7,23 Изпм=17,91 Им=6,82 Иом=6,82 Ио=7,23

	 
	5
	ТЕР10-01-014-02
	Демонтаж: Применительно:Устройство чистых перегородок дощатых однослойных(существующие деревянные конструкции обшитые оц.сталью)
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	 
	0,1513
	 
	18006,40
	16893,57
	1112,83
	201,74
	0,00
	2724
	2556
	168
	31
	0
	Изп=17,91 Иэм=7,56 Изпм=17,91 Им=4,11 Иом=4,11 Ио=7,56

	 
	6
	ТЕР10-01-022-06
	Демонтаж: Применительно:Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву(существующие деревянные конструкции обшитые оц.сталью)
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}
	100 м2 потолка
	 
	0,1513
	 
	3355,61
	3275,10
	80,51
	0,00
	0,00
	508
	496
	12
	0
	0
	Изп=17,91 Иэм=9,53 Изпм=17,91 Им=3,57 Иом=3,57 Ио=9,53

	 
	7
	ТЕР16-07-002-01
	Демонтаж: Установка воронок водосточных
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.4; Кзтм=0.4; Ккм=0; Квэм=0.4)}
	1 воронка
	 
	4
	 
	268,64
	231,04
	37,60
	1,08
	0,00
	1074
	924
	150
	4
	0
	Изп=17,91 Иэм=5,85 Изпм=17,91 Им=3,6 Иом=3,6 Ио=5,85

	 
	8
	ТЕРр65-1-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	 
	0,068
	 
	13550,42
	12776,81
	155,13
	58,03
	618,48/0,00
	922
	869
	11
	4
	42/0
	Изп=17,91 Иэм=8,89 Изпм=17,91 Им=5,42 Иом=5,42 Ио=8,89

	 
	9
	ТЕРр65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	 
	0,03
	 
	6181,25
	5797,83
	69,93
	22,39
	313,49/0,00
	185
	174
	2
	1
	9/0
	Изп=17,91 Иэм=9 Изпм=17,91 Им=5,42 Иом=5,42 Ио=9

	 
	10
	ТЕРр65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	 
	0,054
	 
	10633,78
	9973,18
	120,01
	37,97
	540,59/0,00
	574
	539
	6
	2
	29/0
	Изп=17,91 Иэм=9,01 Изпм=17,91 Им=5,42 Иом=5,42 Ио=9,01

	 
	11
	ТЕР17-01-007-01
	Демонтаж: Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.6; Кзтм=0.6; Ккм=0; Квэм=0.6)}
	10 баков
	 
	0,1
	 
	17799,15
	15903,65
	1895,50
	321,41
	0,00/0,00
	1780
	1590
	190
	32
	0/0
	Изп=17,91 Иэм=8,02 Изпм=17,91 Им=8,13 Иом=8,13 Ио=8,02

	 
	12
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	 
	79,03
	 
	506,91
	0,00
	506,91
	0,00
	0,00
	40061
	0
	40061
	0
	0
	 

	 
	13
	Х03-21 4-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	т
	 
	79,03
	 
	135,41
	0,00
	135,41
	0,00
	0,00
	10701
	0
	10701
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1
	 
	ПЗт
334253
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	От/Проч.т
0/0
	ЗПт
188968
	ЭМт/ЭОМт
94443/50762
	ЗПМт/ОЗПМт
34933/0
	Мт/ОМт
80/0
	 

	 
	 
	 
	Итого
	 
	334253
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0/0
	188968
	94443/50762
	34933/0
	80/0
	 

	 
	 
	 
	ЗП
	 
	188968
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ЭМ
	 
	94443
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ЭОМ
	 
	50762
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ЗПМ
	 
	34933
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ОЗПМ
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	М
	 
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ОМ
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Об
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Проч
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	РЗ
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Накладные расходы
	 
	147634
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	108095
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	589982
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	589982
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	Кровля
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14
	ТЕР12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 кровли
	 
	10,997
	 
	40352,90
	3126,34
	323,98
	64,93
	36902,58
	443761
	34380
	3563
	714
	405818
	Изп=17,91 Иэм=5,68 Изпм=17,91 Им=2,97 Иом=2,97 Ио=5,68

	 
	15
	ТЕР12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м примыканий
	 
	2,429
	 
	52026,58
	7545,74
	820,28
	230,81
	43660,56
	126373
	18329
	1992
	561
	106052
	Изп=17,91 Иэм=6,54 Изпм=17,91 Им=2,91 Иом=2,91 Ио=6,54

	 
	16
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	 
	-1,23879
	 
	3911,24
	0,00
	0,00
	0,00
	3911,24
	-4845
	0
	0
	0
	-4845
	 

	 
	17
	402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
	м3
	 
	3,13
	 
	4115,24
	0,00
	0,00
	0,00
	4115,24
	12881
	0
	0
	0
	12881
	 

	 
	18
	ТЕР26-01-041-05
	Применительно: Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий(устройство галтели из теплоизоляции в примыкании))
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	1 м3 изоляции
	 
	0,9
	 
	4479,33
	2061,71
	365,35
	0,00
	2052,27
	4032
	1856
	329
	0
	1847
	Изп=17,91 Иэм=8,9 Изпм=17,91 Им=3,45 Иом=3,45 Ио=8,9

	 
	19
	104-0103
	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40
	м3
	 
	-0,918
	 
	2009,91
	0,00
	0,00
	0,00
	2009,91
	-1845
	0
	0
	0
	-1845
	 

	 
	20
	104-0751
	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки Клин(К=3,45)
	м3
	 
	0,918
	 
	3222,99
	0,00
	0,00
	0,00
	3222,99
	2959
	0
	0
	0
	2959
	 

	 
	21
	ТЕР12-01-016-01
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 кровли
	 
	10,997
	 
	3178,28
	902,95
	45,75
	0,00
	2229,58
	34952
	9930
	503
	0
	24519
	Изп=17,91 Иэм=9,53 Изпм=17,91 Им=5,16 Иом=5,16 Ио=9,53

	 
	22
	ТЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 стяжки
	 
	9,164
	 
	13293,62
	5438,10
	1670,03
	525,89
	6185,49
	121823
	49835
	15304
	4819
	56684
	Изп=17,91 Иэм=4,94 Изпм=17,91 Им=6,08 Иом=6,08 Ио=4,94

	 
	23
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	 
	-14,02
	 
	3911,24
	0,00
	0,00
	0,00
	3911,24
	-54836
	0
	0
	0
	-54836
	 

	 
	24
	402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
	м3
	 
	14,02
	 
	4115,24
	0,00
	0,00
	0,00
	4115,24
	57696
	0
	0
	0
	57696
	 

	 
	25
	ТЕР12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 стяжки
	 
	320,74
	 
	622,06
	199,79
	23,23
	8,06
	399,04
	199520
	64081
	7451
	2585
	127988
	Изп=17,91 Иэм=5,7 Изпм=17,91 Им=6,14 Иом=6,14 Ио=5,7

	 
	26
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	 
	-32,715
	 
	3911,24
	0,00
	0,00
	0,00
	3911,24
	-127956
	0
	0
	0
	-127956
	 

	 
	27
	402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
	м3
	 
	32,715
	 
	4115,24
	0,00
	0,00
	0,00
	4115,24
	134630
	0
	0
	0
	134630
	 

	 
	28
	101-8023
	Герметик полиуретановый: САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов
	кг
	 
	26,85
	 
	102,31
	0,00
	0,00
	0,00
	102,31
	2747
	0
	0
	0
	2747
	 

	 
	29
	101-1706
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(Краевая рейка из оц.стали шириной не менее 70мм)
	т
	 
	0,05175
	 
	48158,77
	0,00
	0,00
	0,00
	48158,77
	2492
	0
	0
	0
	2492
	 

	 
	30
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 покрытия
	 
	0,8506
	 
	60876,48
	22247,31
	240,99
	64,93
	38388,18
	51782
	18924
	205
	55
	32653
	Изп=17,91 Иэм=7,96 Изпм=17,91 Им=3,74 Иом=3,74 Ио=7,96

	 
	31
	ТЕР16-07-002-01
	Установка воронок водосточных
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	1 воронка
	 
	4
	 
	2281,83
	664,24
	117,51
	3,36
	1500,08
	9127
	2657
	470
	13
	6000
	Изп=17,91 Иэм=5,85 Изпм=17,91 Им=3,6 Иом=3,6 Ио=5,85

	 
	32
	ТЕР16-02-005-05
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м трубопровода
	 
	0,068
	 
	82494,78
	18019,05
	2477,66
	120,23
	61998,07/0,00
	5609
	1225
	168
	8
	4216/0
	Изп=17,91 Иэм=9,16 Изпм=17,91 Им=7,08 Иом=7,08 Ио=9,16

	 
	33
	ТЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	 
	0,2305
	 
	2284,02
	1309,11
	49,95
	2,46
	924,96
	527
	302
	12
	1
	213
	Изп=17,91 Иэм=3,62 Изпм=17,91 Им=3,51 Иом=3,51 Ио=3,62

	 
	34
	ТЕР13-03-004-23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	 
	0,461
	 
	1714,08
	605,13
	69,15
	2,46
	1039,80
	790
	279
	32
	1
	479
	Изп=17,91 Иэм=3,89 Изпм=17,91 Им=4,09 Иом=4,09 Ио=3,89

	 
	35
	ТЕР10-01-039-05
	Применительно: Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 проемов
	 
	0,0397
	 
	390082,94
	27917,73
	11557,88
	3549,76
	350607,33/0,00
	15486
	1108
	459
	141
	13919/0
	Изп=17,91 Иэм=7,23 Изпм=17,91 Им=6,82 Иом=6,82 Ио=7,23

	 
	36
	203-0233
	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2
	м2
	 
	-3,97
	 
	6140,08
	0,00
	0,00
	0,00
	6140,08
	-24376
	0
	0
	0
	-24376
	 

	 
	37
	Коммерческое предложение НПО "Пульс" г. Москва
	Люк металлический противопожарный ЛМП 01/30
{ (К Км=1.09)}
	шт
	 
	2
	 
	10952,32
	0,00
	0,00
	0,00
	10952,32
	21905
	0
	0
	0
	21905
	 

	 
	38
	Коммерческое предложение ООО "СтройКровКомплект XXI"

г. Москва
	Люк металлический противопожарный для выхода на кровлю 850*850*500 c с пределом огнестойкости EI30
	шт
	 
	2
	 
	57735,50
	0,00
	0,00
	0,00
	57735,50
	115471
	0
	0
	0
	115471
	 

	 
	39
	Коммерческое предложение ООО "СтройКровКомплект XXI"

г. Москва
	Люк металлический противопожарный для выхода на кровлю 920*980*500 c с пределом огнестойкости EI30
	шт
	 
	2
	 
	57735,50
	0,00
	0,00
	0,00
	57735,50
	115471
	0
	0
	0
	115471
	 

	 
	40
	ТЕРр61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(частичное восстановление штукатурки парапетов)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	 
	0,354
	 
	44254,05
	35535,05
	5,18
	0,00
	8713,82/0,00
	15666
	12579
	2
	0
	3085/0
	Изп=17,91 Иэм=3,1 Изпм=17,91 Им=4,58 Иом=4,58 Ио=3,1

	 
	41
	ТЕР15-04-014-03
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная(окраска парапетов)
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	 
	1,2524
	 
	2804,98
	1449,38
	58,61
	0,00
	1296,99
	3512
	1815
	73
	0
	1624
	Изп=17,91 Иэм=9,07 Изпм=17,91 Им=1,87 Иом=1,87 Ио=9,07

	 
	 
	 
	Примыкания вентшахт, люков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	42
	ТЕР12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м примыканий
	 
	1,8952
	 
	52026,58
	7545,74
	820,28
	230,81
	43660,56
	98601
	14301
	1555
	437
	82745
	Изп=17,91 Иэм=6,54 Изпм=17,91 Им=2,91 Иом=2,91 Ио=6,54

	 
	43
	ТЕР26-01-041-05
	Применительно: Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий(устройство галтели из теплоизоляции в примыкании))
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	1 м3 изоляции
	 
	0,94
	 
	4479,33
	2061,71
	365,35
	0,00
	2052,27
	4210
	1938
	343
	0
	1929
	Изп=17,91 Иэм=8,9 Изпм=17,91 Им=3,45 Иом=3,45 Ио=8,9

	 
	44
	104-0103
	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40
	м3
	 
	-0,9588
	 
	2009,91
	0,00
	0,00
	0,00
	2009,91
	-1927
	0
	0
	0
	-1927
	 

	 
	45
	104-0751
	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки Клин(К=3,45)
	м3
	 
	0,9588
	 
	3222,99
	0,00
	0,00
	0,00
	3222,99
	3090
	0
	0
	0
	3090
	 

	 
	46
	101-8023
	Герметик полиуретановый: САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов
	кг
	 
	28,43
	 
	102,31
	0,00
	0,00
	0,00
	102,31
	2909
	0
	0
	0
	2909
	 

	 
	47
	101-1706
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(Краевая рейка из оц.стали шириной не менее 70мм)
	т
	 
	0,052
	 
	48158,77
	0,00
	0,00
	0,00
	48158,77
	2504
	0
	0
	0
	2504
	 

	 
	48
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 покрытия
	 
	1,7306
	 
	60876,48
	22247,31
	240,99
	64,93
	38388,18
	105353
	38501
	417
	112
	66435
	Изп=17,91 Иэм=7,96 Изпм=17,91 Им=3,74 Иом=3,74 Ио=7,96

	 
	49
	ТЕРр61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(частичное восстановление штукатурки парапетов)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	 
	0,605
	 
	44254,05
	35535,05
	5,18
	0,00
	8713,82/0,00
	26774
	21499
	3
	0
	5272/0
	Изп=17,91 Иэм=3,1 Изпм=17,91 Им=4,58 Иом=4,58 Ио=3,1

	 
	50
	ТЕР15-04-014-03
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная(окраска парапетов)
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	 
	3,1319
	 
	2804,98
	1449,38
	58,61
	0,00
	1296,99
	8785
	4539
	184
	0
	4062
	Изп=17,91 Иэм=9,07 Изпм=17,91 Им=1,87 Иом=1,87 Ио=9,07

	 
	 
	 
	Устройство проёма в перекрытии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	51
	ТЕР46-03-007-02
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона
	1 м3
	 
	0,16
	 
	11651,48
	4984,53
	6666,95
	2212,96
	0,00
	1865
	798
	1067
	354
	0
	Изп=17,91 Иэм=6,04 Изпм=17,91 Ио=6,04

	 
	52
	ТЕРр56-23-1
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	 
	0,096
	 
	44947,00
	7943,44
	218,16
	84,71
	36785,40
	4315
	763
	21
	8
	3531
	Изп=17,91 Иэм=8,27 Изпм=17,91 Им=8,64 Иом=8,64 Ио=8,27

	 
	53
	ТЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	 
	0,0688
	 
	2284,02
	1309,11
	49,95
	2,46
	924,96
	157
	90
	3
	0
	64
	Изп=17,91 Иэм=3,62 Изпм=17,91 Им=3,51 Иом=3,51 Ио=3,62

	 
	54
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	 
	0,0688
	 
	2549,10
	804,70
	36,96
	2,46
	1707,44
	175
	55
	3
	0
	117
	Изп=17,91 Иэм=4,04 Изпм=17,91 Им=2,05 Иом=2,05 Ио=4,04

	 
	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2
	 
	ПЗт
1542165
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	От/Проч.т
0/0
	ЗПт
299784
	ЭМт/ЭОМт
34159/0
	ЗПМт/ОЗПМт
9809/0
	Мт/ОМт
949252/258970
	 

	 
	 
	 
	Итого
	 
	1542165
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0/0
	299784
	34159/0
	9809/0
	949252/258970
	 

	 
	 
	 
	ЗП
	 
	299784
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ЭМ
	 
	34159
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ЭОМ
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ЗПМ
	 
	9809
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ОЗПМ
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	М
	 
	949252
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ОМ
	 
	258970
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Об
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Проч
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	РЗ
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Накладные расходы
	 
	257802
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	123092
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	1923059
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	1923059
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Итого ПЗ по смете
	 
	ПЗт
1876418
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	От/Проч.т
0/0
	ЗПт
488752
	ЭМт/ЭОМт
128602/50762
	ЗПМт/ОЗПМт
44742/0
	Мт/ОМт
949332/258970
	 

	 
	 
	 
	Итого
	 
	1876418
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0/0
	488752
	128602/50762
	44742/0
	949332/258970
	 

	 
	 
	 
	ЗП
	 
	488752
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ЭМ
	 
	128602
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ЭОМ
	 
	50762
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ЗПМ
	 
	44742
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ОЗПМ
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	М
	 
	949332
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ОМ
	 
	258970
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Об
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Проч
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	РЗ
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Накладные расходы
	 
	405435
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Раздел 1
	 
	147634
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
110/110% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94 Кн3=0.9
	 
	15088
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Полы
80/80% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94
	 
	125546
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Крыши, кровли
83/83% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94
	 
	725
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Деревянные конструкции
118/118% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94 Кн3=0.9
	 
	2888
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
134/134% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	956
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
74/74% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94
	 
	938
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
128/128% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94 Кн3=0.9
	 
	1492
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Раздел 2
	 
	257802
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Кровли
120/120% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94 Кн3=0.9
	 
	221505
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Теплоизоляционные работы
105/105% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	3035
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
134/134% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	2750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
128/128% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94 Кн3=0.9
	 
	1134
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
90/90% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94 Кн3=0.9
	 
	473
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Деревянные конструкции
124/124% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	1187
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Штукатурные работы
79/79% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94
	 
	21469
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Отделочные работы
105/105% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94 Кн3=0.9
	 
	4829
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
110/110% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94 Кн3=0.9
	 
	910
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Проемы
82/82% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94
	 
	509
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	231186
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Раздел 1
	 
	108095
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9 Кп3=0.85
	 
	8213
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Полы
68/68% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9
	 
	96121
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Крыши, кровли
65/65% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9
	 
	517
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Деревянные конструкции
63/63% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9 Кп3=0.85
	 
	1325
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
83/83% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	520
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
50/50% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9
	 
	572
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
83/83% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9 Кп3=0.85
	 
	827
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Раздел 2
	 
	123092
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Кровли
65/65% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9 Кп3=0.85
	 
	103026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Теплоизоляционные работы
70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	1821
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
83/83% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	1495
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
83/83% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9 Кп3=0.85
	 
	629
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9 Кп3=0.85
	 
	313
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Деревянные конструкции
63/63% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	537
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Штукатурные работы
50/50% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9
	 
	12268
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Отделочные работы
55/55% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9 Кп3=0.85
	 
	2160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9 Кп3=0.85
	 
	495
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Проемы
62/62% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9
	 
	347
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Итого по смете
	 
	2513039
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	П=10%
	Коэффициент зоны
	 
	251304
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Всего по смете
	 
	2764343
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Составил:

	________________________Ю.А. Шумов
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