Смета №02-01-01


	Адепт: Управление строительством v 4.10 © ООО"Адепт"
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 

	Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Райчихинск, ул. Победы, дом.43

	 

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Кровля

	 

	Основание: АС

	Сметная стоимость: 4588,38 тыс.руб.

	-- строительных работ: 4588,38 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 796,24 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 763,90 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 32,35 тыс.руб.

	Трудозатраты: 4853,29 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 4728,3 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 124,99 чел.-ч

	Составлена в  ценах по состоянию на 4 квартал 2015 г.

	№ по см.
	№ по разд.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Тек. цена ед.
	Стоимость единицы в текущих ценах
	Общая стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	

	
	
	
	
	
	На ед
	всего
	
	
	ЗП
	ЭМ
	ЗПМ
	Мат
	
	ЗП
	ЭМ
	ЗПМ
	Мат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	 
	 
	Кровля
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ТЕР46-04-008-04
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	 
	11,2
	 
	2419,43
	2339,80
	79,63
	0,00
	0,00
	27097,62
	26205,76
	891,86
	0,00
	0,00
	Изп=16,78 Иэм=2,52 Изпм=16,78 Ио=2,52

	 
	2
	ТЕРр58-1-1
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	 
	11,2
	 
	2534,92
	2271,68
	263,24
	112,09
	0,00/0,00
	28391,11
	25442,82
	2948,29
	1255,41
	0,00/0,00
	Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Ио=6,54

	 
	3
	ТЕРр58-2-1
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	100 окон
	 
	0,02
	 
	51183,26
	51142,25
	41,01
	0,00
	0,00/0,00
	1023,67
	1022,85
	0,82
	0,00
	0,00/0,00
	Изп=16,78 Иэм=2,86 Изпм=16,78 Ио=2,86

	 
	4
	ТЕР46-04-001-04
	Разборка кирпичных стен(вентшахты и вентборова)
	1 м3
	 
	10,72
	 
	2006,61
	1375,79
	630,82
	208,58
	0,00
	21510,86
	14748,47
	6762,39
	2235,98
	0,00
	Изп=16,78 Иэм=5,68 Изпм=16,78 Ио=5,68

	 
	5
	ТЕР10-01-039-05
	Демонтаж: Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}
	100 м2 проемов
	 
	0,0208
	 
	24886,80
	18195,70
	6691,10
	2128,51
	0,00/0,00
	517,64
	378,47
	139,17
	44,27
	0,00/0,00
	Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Им=6,82 Иом=6,82 Ио=6,54

	 
	6
	ТЕРр65-29-1
	Разборка вентиляционных шахт
	1 м2 внутренней поверхности шахты
	 
	26,21
	 
	29,37
	29,37
	0,00
	0,00
	0,00/0,00
	769,79
	769,79
	0,00
	0,00
	0,00/0,00
	Изп=16,78 Изпм=16,78

	 
	7
	ТЕРр66-2-2
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм
	100 м
	 
	0,009
	 
	19203,03
	19203,03
	0,00
	0,00
	0,00/0,00
	172,83
	172,83
	0,00
	0,00
	0,00/0,00
	Изп=16,78 Изпм=16,78

	 
	8
	ТЕР16-04-004-02
	Демонтаж: Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.4; Кзтм=0.4; Ккм=0; Квэм=0.4)}
	100 м трубопровода
	 
	0,01
	 
	4093,31
	3960,88
	132,43
	24,84
	0,00/0,00
	40,93
	39,61
	1,32
	0,25
	0,00/0,00
	Изп=16,78 Иэм=7,54 Изпм=16,78 Им=3,37 Иом=3,37 Ио=7,54

	 
	9
	ТЕРм10-05-001-04
	Демонтаж: Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.4; Кзтм=0.4; Ккм=0; Квэм=0.4)}
	1 антенна
	 
	4
	 
	1859,42
	1859,42
	0,00
	0,00
	0,00
	7437,68
	7437,68
	0,00
	0,00
	0,00
	Изп=16,78 Изпм=16,78

	 
	10
	ТЕР12-01-013-05
	Демонтаж: Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}
	100 м2 утепляемого покрытия
	 
	3,78
	 
	5992,20
	4359,58
	1632,62
	372,25
	0,00
	22650,51
	16479,21
	6171,30
	1407,11
	0,00
	Изп=16,78 Иэм=7,18 Изпм=16,78 Им=3,74 Иом=3,74 Ио=7,18

	 
	11
	ТЕР11-01-008-02
	Демонтаж: Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}
	1 м3 изоляции
	 
	132,4
	 
	442,61
	282,98
	159,63
	69,26
	0,00
	58601,56
	37466,55
	21135,01
	9170,02
	0,00
	Изп=16,78 Иэм=5,21 Изпм=16,78 Им=16,85 Иом=16,85 Ио=5,21

	 
	12
	ТЕРр69-15-1
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	 
	79,44
	 
	282,82
	139,61
	0,00
	0,00
	143,21
	22467,22
	11090,62
	0,00
	0,00
	11376,60
	Изп=16,78 Изпм=16,78 Им=6,63 Иом=6,63

	 
	13
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	 
	149,5
	 
	471,02
	0,00
	471,02
	0,00
	0,00
	70417,49
	0,00
	70417,49
	0,00
	0,00
	 

	 
	14
	Х03-21 4-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	т
	 
	149,5
	 
	125,14
	0,00
	125,14
	0,00
	0,00
	18708,43
	0,00
	18708,43
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15
	ТЕРр58-5-5
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	 
	0,01
	 
	44509,87
	25754,11
	550,68
	0,00
	18205,08/0,00
	445,10
	257,54
	5,51
	0,00
	182,05/0,00
	Изп=16,78 Иэм=8,51 Изпм=16,78 Им=4,34 Иом=4,34 Ио=8,51

	 
	16
	ТЕРр69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,48
	 
	933,82
	882,46
	51,36
	0,00
	0,00/0,00
	448,23
	423,58
	24,65
	0,00
	0,00/0,00
	Изп=16,78 Иэм=4,28 Изпм=16,78 Ио=4,28

	 
	17
	ТЕРр69-2-2
	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	 
	0,48
	 
	898,12
	848,73
	49,39
	0,00
	0,00/0,00
	431,10
	407,39
	23,71
	0,00
	0,00/0,00
	Изп=16,78 Иэм=4,28 Изпм=16,78 Ио=4,28

	 
	18
	204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III(ерши)
	т
	 
	0,0089
	 
	49179,75
	0,00
	0,00
	0,00
	49179,75
	437,70
	0,00
	0,00
	0,00
	437,70
	 

	 
	19
	204-0029
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 4 мм(скрутка)
	т
	 
	0,00662
	 
	35613,75
	0,00
	0,00
	0,00
	35613,75
	235,76
	0,00
	0,00
	0,00
	235,76
	 

	 
	20
	101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные(для ремонта врубок)
	т
	 
	0,06824
	 
	63486,12
	0,00
	0,00
	0,00
	63486,12
	4332,29
	0,00
	0,00
	0,00
	4332,29
	 

	 
	21
	ТЕРр58-5-2
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен
	100 м
	 
	0,03
	 
	42122,12
	25754,11
	550,68
	0,00
	15817,33/0,00
	1263,66
	772,62
	16,52
	0,00
	474,52/0,00
	Изп=16,78 Иэм=8,51 Изпм=16,78 Им=3,94 Иом=3,94 Ио=8,51

	 
	22
	ТЕРр58-5-4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(смена стропильнойых ног. смена кобылок)
	100 м
	 
	0,45
	 
	29097,69
	21420,34
	165,99
	0,00
	7511,36/0,00
	13093,96
	9639,15
	74,70
	0,00
	3380,11/0,00
	Изп=16,78 Иэм=8,53 Изпм=16,78 Им=4,35 Иом=4,35 Ио=8,53

	 
	23
	ТЕРр58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон(выравнивание стропил в единую плоскоть)
	100 м
	 
	0,8
	 
	22479,43
	6409,12
	303,53
	0,00
	15766,78
	17983,54
	5127,30
	242,82
	0,00
	12613,42
	Изп=16,78 Иэм=8,65 Изпм=16,78 Им=4,51 Иом=4,51 Ио=8,65

	 
	24
	ТЕРр58-12-1
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	 
	2,618
	 
	17949,80
	4769,55
	378,59
	91,95
	12801,66
	46992,58
	12486,68
	991,15
	240,73
	33514,75
	Изп=16,78 Иэм=8,46 Изпм=16,78 Им=4,79 Иом=4,79 Ио=8,46

	 
	25
	ТЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	 
	9,23
	 
	12165,37
	3199,27
	245,15
	66,95
	8720,95
	112286,36
	29529,26
	2262,73
	617,95
	80494,37
	Изп=16,78 Иэм=8,41 Изпм=16,78 Им=5,05 Иом=5,05 Ио=8,41

	 
	26
	102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта(неучтённая древесина 5%)
	м3
	 
	1,08
	 
	6685,78
	0,00
	0,00
	0,00
	6685,78
	7220,64
	0,00
	0,00
	0,00
	7220,64
	 

	 
	27
	ТЕР12-01-023-03
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 кровли
	 
	10,115
	 
	53604,91
	8840,53
	1084,33
	240,59
	43680,05/0,00
	542213,67
	89421,96
	10968,00
	2433,57
	441823,71/0,00
	Изп=16,78 Иэм=7,06 Изпм=16,78 Им=2,15 Иом=2,15 Ио=7,06

	 
	28
	101-4136
	Металлочерепица «Монтеррей»
	м2
	 
	-1416,1
	 
	261,09
	0,00
	0,00
	0,00
	261,09
	-369729,55
	0,00
	0,00
	0,00
	-369729,55
	 

	 
	29
	101-3859
	Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,7(удельный вес 7.4кг/м2 + запаса по весу 5%)
	т
	 
	7,86
	 
	46629,75
	0,00
	0,00
	0,00
	46629,75
	366509,84
	0,00
	0,00
	0,00
	366509,84
	 

	 
	30
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм(коньковый элемент примыкания)
	т
	 
	0,62
	 
	48159,75
	0,00
	0,00
	0,00
	48159,75
	29859,05
	0,00
	0,00
	0,00
	29859,05
	 

	 
	31
	Прайс
	Гидроизоляционная кровельная мастика Ребакс М (20 кг)



	шт
	 
	1
	 
	2881,36
	0,00
	0,00
	0,00
	2881,36
	2881,36
	0,00
	0,00
	0,00
	2881,36
	 

	 
	32
	Прайс
	ЗАКЛЕПКА КОМБИНИРОВАННАЯ ZK 4.0X12 алюминий-сталь
	1000шт
	 
	1
	 
	473,29
	0,00
	0,00
	0,00
	473,29
	473,29
	0,00
	0,00
	0,00
	473,29
	 

	 
	33
	ТЕР10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	1 слуховое окно
	 
	2
	 
	3395,46
	1225,75
	223,68
	33,56
	1946,03/0,00
	6790,92
	2451,50
	447,36
	67,12
	3892,06/0,00
	Изп=16,78 Иэм=7,37 Изпм=16,78 Им=5,58 Иом=5,58 Ио=7,37

	 
	34
	101-2007
	Петли форточные накладные размером 70х55 мм
	компл.
	 
	8
	 
	12,29
	0,00
	0,00
	0,00
	12,29
	98,32
	0,00
	0,00
	0,00
	98,32
	 

	 
	35
	101-2008
	Задвижки форточные
	компл.
	 
	4
	 
	15,33
	0,00
	0,00
	0,00
	15,33
	61,32
	0,00
	0,00
	0,00
	61,32
	 

	 
	36
	101-0953
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная
	шт.
	 
	4
	 
	67,43
	0,00
	0,00
	0,00
	67,43
	269,72
	0,00
	0,00
	0,00
	269,72
	 

	 
	37
	ТЕР12-01-013-05
	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25);
3.3 (К Кзпм=2; Кэм=2; Км=2; Кзтр=2)}
	100 м2 утепляемого покрытия
	 
	9,04
	 
	47434,31
	12533,78
	5101,93
	1163,28
	29798,60
	428806,16
	113305,37
	46121,45
	10516,05
	269379,34
	Изп=16,78 Иэм=7,18 Изпм=16,78 Им=3,74 Иом=3,74 Ио=7,18

	 
	38
	101-0774
	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм
	м3
	 
	-69,87
	 
	1689,97
	0,00
	0,00
	0,00
	1689,97
	-118078,20
	0,00
	0,00
	0,00
	-118078,20
	 

	 
	39
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	 
	-27,66
	 
	571,28
	0,00
	0,00
	0,00
	571,28
	-15801,60
	0,00
	0,00
	0,00
	-15801,60
	 

	 
	40
	411-0001
	Вода
	м3
	 
	-34,8
	 
	24,83
	0,00
	0,00
	0,00
	24,83
	-864,08
	0,00
	0,00
	0,00
	-864,08
	 

	 
	41
	104-0238
	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175
	м3
	 
	203,77
	 
	4267,47
	0,00
	0,00
	0,00
	4267,47
	869582,36
	0,00
	0,00
	0,00
	869582,36
	 

	 
	42
	ТЕР12-01-015-03
	Применительно: Устройство пароизоляции прокладочной в один слой(паро и гидроизоляция)
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 изолируемой поверхности
	 
	15,12
	 
	6964,68
	1487,21
	241,88
	39,64
	5235,59
	105305,97
	22486,62
	3657,23
	599,36
	79162,12
	Изп=16,78 Иэм=5,63 Изпм=16,78 Им=6,69 Иом=6,69 Ио=5,63

	 
	43
	101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	 
	-0,756
	 
	41061,24
	0,00
	0,00
	0,00
	41061,24
	-31042,30
	0,00
	0,00
	0,00
	-31042,30
	 

	 
	44
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	 
	-1663,2
	 
	28,96
	0,00
	0,00
	0,00
	28,96
	-48166,27
	0,00
	0,00
	0,00
	-48166,27
	 

	 
	45
	101-4135
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	 
	831,6
	 
	27,58
	0,00
	0,00
	0,00
	27,58
	22935,53
	0,00
	0,00
	0,00
	22935,53
	 

	 
	46
	101-5865
	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap
	м2
	 
	831,6
	 
	76,58
	0,00
	0,00
	0,00
	76,58
	63683,93
	0,00
	0,00
	0,00
	63683,93
	 

	 
	47
	ТЕР26-02-019-02
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	 
	18,635
	 
	2120,10
	1841,90
	243,69
	2,51
	34,51/0,00
	39508,06
	34323,81
	4541,16
	46,77
	643,09/0,00
	Изп=16,78 Иэм=2,98 Изпм=16,78 Им=13,48 Иом=13,48 Ио=2,98

	 
	48
	113-8073
	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
	кг
	 
	377,17
	 
	86,99
	0,00
	0,00
	0,00
	86,99
	32810,02
	0,00
	0,00
	0,00
	32810,02
	 

	 
	49
	ТЕР10-01-039-05
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 проемов
	 
	0,0208
	 
	387218,49
	26156,31
	10454,85
	3325,80
	350607,33/0,00
	8054,14
	544,05
	217,46
	69,18
	7292,63/0,00
	Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Им=6,82 Иом=6,82 Ио=6,54

	 
	50
	203-0238
	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2
	м2
	 
	-2,08
	 
	3384,36
	0,00
	0,00
	0,00
	3384,36
	-7039,47
	0,00
	0,00
	0,00
	-7039,47
	 

	 
	51
	Прайс
	Люк противопожарный металлический ЛМП01/30
	шт
	 
	3
	 
	11231,19
	0,00
	0,00
	0,00
	11231,19
	33693,57
	0,00
	0,00
	0,00
	33693,57
	 

	 
	52
	ТЕР10-06-037-01
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом(отделка откосов проёмов люка)
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	 
	0,018
	 
	50785,36
	17124,16
	82,49
	0,00
	33578,71
	914,13
	308,23
	1,48
	0,00
	604,42
	Изп=16,78 Иэм=2,7 Изпм=16,78 Им=5,5 Иом=5,5 Ио=2,7

	 
	53
	ТЕР15-04-005-01
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску(окраска откосов проёма люка)
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	 
	0,018
	 
	5859,02
	2952,64
	88,73
	2,51
	2817,65
	105,47
	53,15
	1,60
	0,05
	50,72
	Изп=16,78 Иэм=8,85 Изпм=16,78 Им=2,72 Иом=2,72 Ио=8,85

	 
	54
	ТЕР10-01-083-05
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного(ходовой настил)
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 покрытия
	 
	0,529
	 
	38877,98
	5893,69
	1488,49
	271,00
	31495,80
	20566,45
	3117,76
	787,41
	143,36
	16661,28
	Изп=16,78 Иэм=7,08 Изпм=16,78 Им=4,78 Иом=4,78 Ио=7,08

	 
	55
	ТЕР15-04-024-03
	Простая окраска масляными составами по дереву полов(окраска ходового настила)
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	 
	1,14
	 
	6291,78
	4548,69
	45,98
	2,51
	1697,11
	7172,64
	5185,51
	52,42
	2,86
	1934,71
	Изп=16,78 Иэм=8,8 Изпм=16,78 Им=2,68 Иом=2,68 Ио=8,8

	 
	56
	ТЕР12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами(установка леерного ограждения и снегозадержателя)
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м ограждения
	 
	2,9
	 
	20348,91
	1280,74
	497,33
	88,30
	18570,84
	59011,85
	3714,15
	1442,26
	256,07
	53855,44
	Изп=16,78 Иэм=6,68 Изпм=16,78 Им=4,14 Иом=4,14 Ио=6,68

	 
	57
	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	 
	-0,87
	 
	61674,56
	0,00
	0,00
	0,00
	61674,56
	-53656,87
	0,00
	0,00
	0,00
	-53656,87
	 

	 
	58
	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	 
	1,775
	 
	61674,56
	0,00
	0,00
	0,00
	61674,56
	109472,34
	0,00
	0,00
	0,00
	109472,34
	 

	 
	59
	ТЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	 
	0,5365
	 
	2226,54
	1226,52
	48,71
	2,31
	951,31
	1194,54
	658,03
	26,13
	1,24
	510,38
	Изп=16,78 Иэм=3,53 Изпм=16,78 Им=3,61 Иом=3,61 Ио=3,53

	 
	60
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	 
	0,5365
	 
	2580,45
	753,93
	35,78
	2,31
	1790,74
	1384,41
	404,48
	19,20
	1,24
	960,73
	Изп=16,78 Иэм=3,91 Изпм=16,78 Им=2,15 Иом=2,15 Ио=3,91

	 
	61
	ТЕР12-01-009-01
	Устройство желобов настенных
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м желобов
	 
	1,5
	 
	108751,20
	15667,43
	2837,80
	642,67
	90245,97
	163126,81
	23501,15
	4256,70
	964,00
	135368,96
	Изп=16,78 Иэм=7,19 Изпм=16,78 Им=4,44 Иом=4,44 Ио=7,19

	 
	62
	ТЕРр69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	0,74
	 
	933,82
	882,46
	51,36
	0,00
	0,00/0,00
	691,03
	653,02
	38,01
	0,00
	0,00/0,00
	Изп=16,78 Иэм=4,28 Изпм=16,78 Ио=4,28

	 
	63
	Прайс УПТК Амурстрой
	Крепеж трубы 4" (108-118) к стене + рез уп SER 643 КС-102
	шт
	 
	74
	 
	55,08
	0,00
	0,00
	0,00
	55,08
	4075,92
	0,00
	0,00
	0,00
	4075,92
	 

	 
	64
	ТЕРр58-10-2
	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек
	100 м
	 
	1
	 
	50813,73
	14242,70
	68,43
	0,00
	36502,60
	50813,73
	14242,70
	68,43
	0,00
	36502,60
	Изп=16,78 Иэм=8,91 Изпм=16,78 Им=4,54 Иом=4,54 Ио=8,91

	 
	65
	ТЕРр58-10-4
	Смена колен водосточных труб с люлек
	100 шт.
	 
	0,2
	 
	40529,37
	21556,93
	68,43
	0,00
	18904,01
	8105,88
	4311,39
	13,69
	0,00
	3780,80
	Изп=16,78 Иэм=8,91 Изпм=16,78 Им=4,37 Иом=4,37 Ио=8,91

	 
	66
	ТЕРр58-10-7
	Смена воронок водосточных труб с люлек
	100 шт.
	 
	0,1
	 
	60175,98
	19242,13
	68,43
	0,00
	40865,42
	6017,59
	1924,21
	6,84
	0,00
	4086,54
	Изп=16,78 Иэм=8,91 Изпм=16,78 Им=4,85 Иом=4,85 Ио=8,91

	 
	67
	ТЕРр58-10-5
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	 
	0,1
	 
	30065,97
	8535,99
	68,43
	0,00
	21461,55
	3006,60
	853,60
	6,84
	0,00
	2146,16
	Изп=16,78 Иэм=8,91 Изпм=16,78 Им=4,81 Иом=4,81 Ио=8,91

	 
	68
	ТЕР16-04-004-02
	Применительно:Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм(канализационные стояки)
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м трубопровода
	 
	0,368
	 
	27755,31
	11387,54
	413,85
	77,61
	15953,92/0,00
	10213,95
	4190,61
	152,30
	28,56
	5871,04/0,00
	Изп=16,78 Иэм=7,54 Изпм=16,78 Им=3,37 Иом=3,37 Ио=7,54

	 
	69
	ТЕР26-01-009-01
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	1 м3 изоляции
	 
	1,17
	 
	11241,02
	3990,24
	689,78
	0,00
	6561,00
	13151,99
	4668,58
	807,04
	0,00
	7676,37
	Изп=16,78 Иэм=8,78 Изпм=16,78 Им=6,23 Иом=6,23 Ио=8,78

	 
	70
	104-0009
	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100, толщина 60 мм
	м3
	 
	-1,8
	 
	2906,79
	0,00
	0,00
	0,00
	2906,79
	-5232,22
	0,00
	0,00
	0,00
	-5232,22
	 

	 
	71
	104-0012
	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм
	м3
	 
	1,8
	 
	3123,49
	0,00
	0,00
	0,00
	3123,49
	5622,28
	0,00
	0,00
	0,00
	5622,28
	 

	 
	72
	ТЕР26-01-054-01
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	 
	0,27
	 
	16767,08
	5986,12
	543,10
	0,00
	10237,86
	4527,11
	1616,25
	146,64
	0,00
	2764,22
	Изп=16,78 Иэм=7,82 Изпм=16,78 Им=6,86 Иом=6,86 Ио=7,82

	 
	73
	ТЕР20-02-009-01
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм(зонты над канализационными стояками)
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	1 зонт
	 
	8
	 
	122,36
	93,59
	15,10
	0,00
	13,67/0,00
	978,88
	748,72
	120,80
	0,00
	109,36/0,00
	Изп=16,78 Иэм=7,15 Изпм=16,78 Им=6,33 Иом=6,33 Ио=7,15

	 
	74
	301-0277
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 200 мм
	шт.
	 
	8
	 
	276,41
	0,00
	0,00
	0,00
	276,41
	2211,28
	0,00
	0,00
	0,00
	2211,28
	 

	 
	75
	ТЕР20-02-010-08
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	1 зонт
	 
	6
	 
	822,51
	700,87
	65,25
	3,15
	56,39/0,00
	4935,06
	4205,22
	391,50
	18,90
	338,34/0,00
	Изп=16,78 Иэм=6,32 Изпм=16,78 Им=6,28 Иом=6,28 Ио=6,32

	 
	76
	301-0295
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм
	шт.
	 
	6
	 
	3804,30
	0,00
	0,00
	0,00
	3804,30
	22825,80
	0,00
	0,00
	0,00
	22825,80
	 

	 
	77
	ТЕР20-02-010-05
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	1 зонт
	 
	1
	 
	515,83
	435,92
	37,70
	0,00
	42,21/0,00
	515,83
	435,92
	37,70
	0,00
	42,21/0,00
	Изп=16,78 Иэм=6,43 Изпм=16,78 Им=6,3 Иом=6,3 Ио=6,43

	 
	78
	301-0292
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 2600 мм
	шт.
	 
	1
	 
	1748,13
	0,00
	0,00
	0,00
	1748,13
	1748,13
	0,00
	0,00
	0,00
	1748,13
	 

	 
	79
	ТЕР20-02-010-04
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	1 зонт
	 
	2
	 
	291,87
	230,40
	21,53
	0,00
	39,94/0,00
	583,74
	460,80
	43,06
	0,00
	79,88/0,00
	Изп=16,78 Иэм=6,26 Изпм=16,78 Им=6,38 Иом=6,38 Ио=6,26

	 
	80
	301-0291
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 2000 мм
	шт.
	 
	2
	 
	1128,07
	0,00
	0,00
	0,00
	1128,07
	2256,14
	0,00
	0,00
	0,00
	2256,14
	 

	 
	81
	ТЕРр65-35-1
	Прочистка вентиляционных каналов
	100 м канала
	 
	1,8
	 
	3283,43
	3006,14
	2,58
	2,01
	274,71
	5910,17
	5411,05
	4,64
	3,62
	494,48
	Изп=16,78 Иэм=7,59 Изпм=16,78 Им=3,43 Иом=3,43 Ио=7,59

	 
	 
	 
	Ремонт карниза
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	82
	ТЕР08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	 
	11,68
	 
	10724,33
	8142,37
	74,85
	0,00
	2507,11
	125260,17
	95102,88
	874,25
	0,00
	29283,04
	Изп=16,78 Иэм=8,91 Изпм=16,78 Им=5,84 Иом=5,84 Ио=8,91

	 
	83
	ТЕРр61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	 
	1,05
	 
	42030,65
	33293,03
	4,78
	0,00
	8732,84/0,00
	44132,18
	34957,68
	5,02
	0,00
	9169,48/0,00
	Изп=16,78 Иэм=2,86 Изпм=16,78 Им=4,59 Иом=4,59 Ио=2,86

	 
	84
	ТЕР15-04-012-03
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	 
	1,05
	 
	3515,71
	1887,63
	55,14
	0,00
	1572,94
	3691,50
	1982,01
	57,90
	0,00
	1651,59
	Изп=16,78 Иэм=8,37 Изпм=16,78 Им=2,11 Иом=2,11 Ио=8,37

	 
	 
	 
	Вентборова и вентканалы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	85
	ТЕР08-02-001-09
	Кладка стен приямков и каналов
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	1 м3 кладки
	 
	15,54
	 
	5877,46
	1276,11
	257,51
	109,70
	4343,84
	91335,73
	19830,75
	4001,71
	1704,74
	67503,27
	Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Им=5,86 Иом=5,86 Ио=6,54

	 
	86
	ТЕР08-02-007-01
	Армирование кладки стен и других конструкций
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	1 т металлических изделий
	 
	0,328
	 
	62280,91
	10982,12
	495,59
	70,06
	50803,20
	20428,14
	3602,14
	162,55
	22,98
	16663,45
	Изп=16,78 Иэм=7,95 Изпм=16,78 Им=6,72 Иом=6,72 Ио=7,95

	 
	87
	ТЕР07-05-030-09
	Установка плит парапета массой до 0,5 т
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 шт. сборных конструкций
	 
	0,12
	 
	24717,46
	9218,37
	9930,89
	3855,63
	5568,20/0,00
	2966,09
	1106,20
	1191,71
	462,68
	668,18/0,00
	Изп=16,78 Иэм=6,44 Изпм=16,78 Им=6,1 Иом=6,1 Ио=6,44

	 
	88
	Прайс
	Плита ПТ 12.5-8.6
	шт
	 
	12
	 
	613,36
	0,00
	0,00
	0,00
	613,36
	7360,32
	0,00
	0,00
	0,00
	7360,32
	 

	 
	89
	ТЕР26-01-036-01
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен(Утепление борова)
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 поверхности
	 
	1,618
	 
	3545,84
	2869,85
	81,68
	9,23
	594,31/0,00
	5737,17
	4643,42
	132,16
	14,93
	961,59/0,00
	Изп=16,78 Иэм=6,4 Изпм=16,78 Им=4,99 Иом=4,99 Ио=6,4

	 
	90
	104-0238
	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175
	м3
	 
	8,09
	 
	4267,47
	0,00
	0,00
	0,00
	4267,47
	34523,83
	0,00
	0,00
	0,00
	34523,83
	 

	 
	91
	101-2797
	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм
	10 шт.
	 
	161
	 
	32,74
	0,00
	0,00
	0,00
	32,74
	5271,14
	0,00
	0,00
	0,00
	5271,14
	 

	 
	92
	ТЕР26-01-053-01
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	 
	2,04
	 
	67617,88
	27467,54
	2903,13
	0,00
	37247,21
	137940,48
	56033,78
	5922,39
	0,00
	75984,31
	Изп=16,78 Иэм=3,57 Изпм=16,78 Им=4,24 Иом=4,24 Ио=3,57

	 
	93
	ТЕР20-01-001-10
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
	100 м2 поверхности воздуховодов
	 
	0,1404
	 
	28056,34
	25224,85
	1068,47
	115,79
	1763,02/0,00
	3939,11
	3541,57
	150,01
	16,26
	247,53/0,00
	Изп=16,78 Иэм=7,25 Изпм=16,78 Им=3,87 Иом=3,87 Ио=7,25

	 
	94
	301-1794
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	 
	14,04
	 
	971,91
	0,00
	0,00
	0,00
	971,91
	13645,62
	0,00
	0,00
	0,00
	13645,62
	 

	 
	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1
	 
	ПЗт
3396276
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	От/Проч.т
0/0
	ЗПт
763896
	ЭМт/ЭОМт
128567/89126
	ЗПМт/ОЗПМт
32345/0
	Мт/ОМт
1420200/994487
	 

	 
	 
	 
	Итого
	 
	3396276
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0/0
	763896
	128567/89126
	32345/0
	1420200/994487
	 

	 
	 
	 
	ЗП
	 
	763896
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ЭМ
	 
	128567
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ЭОМ
	 
	89126
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ЗПМ
	 
	32345
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ОЗПМ
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	М
	 
	1420200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ОМ
	 
	994487
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Об
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Проч
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	РЗ
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Накладные расходы
	 
	678498
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	379963
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	4454737
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	4454737
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Итого ПЗ по смете
	 
	ПЗт
3396276
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	От/Проч.т
0/0
	ЗПт
763896
	ЭМт/ЭОМт
128567/89126
	ЗПМт/ОЗПМт
32345/0
	Мт/ОМт
1420200/994487
	 

	 
	 
	 
	Итого
	 
	3396276
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0/0
	763896
	128567/89126
	32345/0
	1420200/994487
	 

	 
	 
	 
	ЗП
	 
	763896
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ЭМ
	 
	128567
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ЭОМ
	 
	89126
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ЗПМ
	 
	32345
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ОЗПМ
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	М
	 
	1420200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ОМ
	 
	994487
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Об
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Проч
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	РЗ
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Накладные расходы
	 
	678498
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Раздел 1
	 
	678498
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
110/110% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	36280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Крыши, кровли
83/83% ФОТ Кн1=0.85
	 
	76484
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Деревянные конструкции
118/118% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	6411
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
74/74% ФОТ Кн1=0.85
	 
	3896
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Наружные инженерные сети: разборка, очистка
74/74% ФОТ Кн1=0.85
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
128/128% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	13414
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
92/92% ФОТ Кн1=0.85
	 
	5801
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Кровли
120/120% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	262278
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Полы
123/123% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	43838
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Прочие ремонтно-строительные работы
78/78% ФОТ Кн1=0.85
	 
	8300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Теплоизоляционные работы
100/100% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	78038
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Отделочные работы
105/105% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	5780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
90/90% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	735
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Конструкции из кирпича и блоков
122/122% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	111845
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Штукатурные работы
79/79% ФОТ Кн1=0.85
	 
	23422
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском
155/155% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	1867
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	379963
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Раздел 1
	 
	379963
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	20732
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Крыши, кровли
65/65% ФОТ Кп1=0.8
	 
	56017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Деревянные конструкции
63/63% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	3064
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
50/50% ФОТ Кп1=0.8
	 
	2474
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Наружные инженерные сети: разборка, очистка
50/50% ФОТ Кп1=0.8
	 
	69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
83/83% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	7664
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
65/65% ФОТ Кп1=0.8
	 
	3868
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Кровли
65/65% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	125437
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Полы
75/75% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	23785
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Прочие ремонтно-строительные работы
50/50% ФОТ Кп1=0.8
	 
	5029
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Теплоизоляционные работы
70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	48647
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Отделочные работы
55/55% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	2673
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	511
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Конструкции из кирпича и блоков
80/80% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	64943
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ремонт: Штукатурные работы
50/50% ФОТ Кп1=0.8
	 
	13983
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском
100/100% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	1067
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Итого по смете
	 
	4454737
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	П=3%
	Коэффициент зоны
	 
	133642
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Всего по смете
	 
	4588379
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Составил:

	________________________Ю.А. Шумов
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