Приложение №1
Задание на разработку проектно-сметной документации

	1
	Наименование объектов
	Многоквартирные жилые дома по следующим адресам:

	
	
	1
	Бурейский район, пгт. Бурея, ул. Октябрьская, 65

	
	
	2
	Бурейский район, пгт. Новобурейский, ул. Горького, 16

	
	
	3
	Бурейский район, пгт. Новобурейский, ул. Луговая, 82

	
	
	4
	Бурейский район, пгт. Новобурейский, ул. Советская, 39

	
	
	5
	г. Белогорск, ул. Международная, 55

	
	
	6
	г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, 98

	
	
	7
	г. Благовещенск, ул. Амурская, 102

	
	
	8
	г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 94

	
	
	9
	п. Новорайчихинск, ул. Поярковская, 17

	
	
	10
	пгт. Прогресс, ул. Депутатская, 21

	
	
	11
	пгт. Прогресс, ул. Заводская, 35

	
	
	12
	пгт. Прогресс, ул. Тишкина, 120Б

	
	
	13
	Белогорский район, с. Васильевка, мкр. Солнечный, 5

	
	
	14
	г. Завитинск, ул. Комсомольская, 43

	
	
	16
	г. Завитинск, ул. Мухинская, 55Б

	
	
	17
	г. Завитинск, ул. Мухинская, 55Г

	
	
	18
	Ивановский район, с. Среденебелая, ул. Лазо, 11

	
	
	19
	пгт. Магдагачи, ул. К. Маркса, 29

	
	
	20
	Магдагачинский район, пгт. Ушумун, ул. Комсомольская, 6

	
	
	21
	Магдагачинский район, пгт. Ушумун, ул. Красноармейская, 13

	
	
	22
	Магдагачинский район, с. Тыгда, ул. Бояринцева, 3

	
	
	23
	Селемджинский район, пгт. Февральск, ул. Дзержинского, 2

	
	
	24
	Селемджинский район, пгт. Февральск, ул. Енисейская, 3

	
	
	25
	Селемджинский район, пгт. Февральск, ул. Ленина, 8

	
	
	26
	Серышевский район, с. Поляна, ул. Школьная, 2

	
	
	27
	Серышевский район, с. Поляна, ул. Школьная, 4

	
	
	28
	Серышевский район, с. Томское, ул. Украинская, 11

	
	
	29
	Серышевский район, с. Томское, ул. Украинская, 8

	
	
	30
	Серышевский район, с. Томское, ул. Украинская, 9

	
	
	31
	Тындинский район, п. Аносовский, ул. Мира, 3А

	
	
	32
	Тындинский район, п. Беленький, 3Г

	
	
	33
	Тындинский район, п. Дипкун, ул. Мира, 12

	2
	Вид работ
	Капитальный ремонт крыши

	3
	Основание для проектирования
	Постановление правительства Амурской области от 23 января 2014 г.№ 26
«Об утверждении региональной программы «капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области, в 2014-2043 годах»»; Приказ Министерства ЖКХ Амурской области от 28 ноября 2017 г. №148-ОД.

	4
	Цель проектирования
	В целях реализации программы энергосбережения и повышения эстетического качества, комфортности проживания, улучшения технических и эксплуатационных характеристик крыши.

	5
	Основные технико-экономические показатели
	Для каждого объекта по отдельности указаны в Приложении №1 к настоящему заданию

	6
	Состав работ
	1. Проведение обмерочных работ конструкций, попадающих в зону капитального ремонта, для определения их действительных геометрических размеров и параметров.
2. Проведение фотофиксации выявленных дефектов и повреждений конструкций, попадающих в зону капитального ремонта.
3. Составление технического заключения по результатам обследования с описанием строительных конструкций, перечнем выявленных дефектов и повреждений (отдельно разделить на ведомость демонтажных работ, ведомость объемов работ, ведомость в потребности материалов) ведомость с рекомендациями о возможной дальнейшей эксплуатации в текущем техническом состоянии, с приложением Акта технического осмотра объекта.
4. Разработка ПСД в составе разделов:
- Техническое заключение по обследованию крыши;
- ПЗ (пояснительная записка);
- АС (архитектурные и строительные решения);
- ПОКР (проект организации капительного ремонта);
- СМ (сметная документация);
- Инструкция по эксплуатации крыши, после проведения капитального ремонта.
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	Требования к техническим решениям
	1. Для шатровых крыш:
- Применить материал покрытия из профнастила оцинкованного толщиной 0,7 мм марок: НС-35 либо С-44.
Крепление листов между собой в продольном направлении производить шагом 500мм, в поперечном направлении шагом 300мм на заклепках маркой ЗК-12-4,5 и прокладкой герметизирующей ленты, либо с применением герметизирующей мастики.
- Предусмотреть, при необходимости замену обрешетки в объеме 100%. Предусмотреть частичный ремонт или полную замену поврежденных элементов стропильной системы.
- При шаге ферм до 1м применять доску для обрешетки с размерами 30х150. При шаге ферм более 1м применять доску с размерами 50х100.
- При необходимости предусмотреть полную или частичную замену теплоизоляционного слоя (утеплителя) чердачного перекрытия, с применением материалов на основе каменной ваты. При проведении данных работ исключить возможность увеличения нагрузки на существующие конструкции. Необходимость замены утеплителя обосновать теплотехнических расчетом.
- Высоту ограждения кровли должны применять в соответствии с СП 17.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». Устройство снегозадержателя предусмотреть из двух водо- газопроводных труб Ø25мм, установленных на леерном ограждении.
- Предусмотреть обработку древесины антисептиками и антипиренами (в объеме, соответствующем 2-й группе огнезащитной эффективности).
- Предусмотреть противопожарные люки (лазы).
- При необходимости предусмотреть восстановление вентиляционных шахт, вентиляционных каналов, боровов в пределах крыши; Предусмотреть прочистку вентиляционных каналов в пределах чердачного помещения.
- Предусмотреть демонтаж и монтаж коллективных и индивидуальных антенн, антенных стоек при их наличии.
- Предусмотреть восстановление или замену канализационных стояков с последующим утеплением в пределах крыши.
- Под коньком предусмотреть устройство уплотнительной прокладки.
- Устройство ендов, коньков, примыканий, карнизов выполнять из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм.
- Устройство конькового щита принять размером 0,4м. Устройство карнизного щита минимум 0,6м максимум 1,5м.
- Разработать узлы соединения:
* карнизного и конькового щитов;
* узлы примыкания элементов крыши;
* примыкания снегозадержателя и ограждения.
- При разработке узлов произвести подробную детализацию всех элементов с обозначением размеров указанных элементов; Предусмотреть замену слуховых окон (принять прямоугольную конфигурацию слухового окна, с применением на створках жалюзийных решеток).
- При разработке организованного водоотвода предусмотреть систему из настенных желобов из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм.
2. Для плоских крыш пердусмотреть:
- замену кровельного покрытия выполнить из наплавляемого материала в два слоя.
- ремонт основания (стяжки);
- замену, восстановление или установку   надкровельных элементов крыши (ограждений, парапетов, зонтов над вентиляционными шахтами, при необходимости предусмотреть восстановление вентиляционных шахт, вентиляционных каналов, боровов в пределах крыши);
- прочистку вентиляционных каналов в пределах чердачного помещения;
- замену или установку противопожарных люков (лазов).
- замену или установку водосточных воронок.
3. Раздел АС должен содержать ведомость демонтажных работ, спецификацию элементов крыши, а также спецификацию изделий и элементов, используемых при ремонте остальных систем и конструкций.
4. В состав ПОКР включить:
- работы подготовительного периода;
- схема организации строительной площадки;
- определение продолжительности работ по капитальному ремонту;
- ведомость объемов основных работ;
- ведомость потребности в строительных материалах, изделиях;
- потребность в электрической энергии, схема подключения;
- размещение временных зданий и сооружений;
- работа на высоте;
-положения по обеспечению контроля качества ремонтно-строительных работ;
- мероприятия по охране труда;
- условия сохранения окружающей природной среды;
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- организация и условия труда работников.
5. Проектно-сметная документация должна соответствовать строительным нормам и правилам, действующим на момент её разработки.
6. Предусмотреть в проектной документации применение передовых строительных технологий, архитектурных решений, новейших материалов и инновационных технологий с учетом применения унифицированного оборудования;
7. Предусмотреть применение экологически энегроэффективных строительных материалов, изделий, конструкций.

	8
	Выделение очередей и этапов строительства
	Не требуется.

	9
	Материалы, предоставляемые Заказчиком
	Не требуется.

	10
	Срок выдачи проектной документации для рассмотрения заказчиком
	не более 15 календарных дней, с момента подписания Акта допуска к производству работ по обследованию многоквартирного жилого дома.

	11
	Срок выполнения проектно-сметных работ
	30 календарных дней с даты подписания Акта допуска к производству работ по обследованию многоквартирного жилого дома.

	12
	Количество экземпляров проектной документации
	Документация выполняется и передается Заказчику в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg), текстовая часть в формате *.pdf, *doc.,*.xlsx). Смета предоставляется в отсканированном виде с подписями, в формате *doc., *.pdf, в формате программы РИК (Ресурсно-Индексное Калькулирование), Документация, представленная в формате *.pdf. должна содержать подписи и печати лиц, ответственных за ее разработку.

	13
	Требования к разработке сметной документации
	В сметно-нормативной базе 2001 года с применением территориальных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, а также в сметно-нормативной базе. Действующей на дату передачи, разработанной ПСД «Заказчику» с учетом региональных индексов, утвержденных приказом министерства строительства Амурской области на соответствующий период. Учесть зимнее удорожание, непредвиденные расходы 2%; авторский надзор 0,2%; затраты на проведение строительного контроля в размере 2,14%, затраты на разработку ПСД, налог на добавленную стоимость.
При применении прайсовых цен использовать прайс-листы местных поставщиков, при использовании прайсовых цен поставщиков других регионов, прикладывать письменное обоснование принятой цены на основании трех прайсов; в прайсах проставлять ссылки на номер сметы и номера позиций. В локальных сметах при применении прайсов делать ссылку на применяемый прайс-лист. Прайс-листы должны быть в квартале, в котором рассчитана смета. К расчету объема и веса демонтируемого материала приложить справку о расстоянии до предполагаемого места его утилизации. В случае применения командировочных расходов приложить обоснование затрат на проживание. Затраты на командирование рабочего персонала допускается принять в размере 100 руб. на человека. Затраты на вывоз и утилизацию мусора подтвердить справкой администрации муниципального образования, подтверждающей расстояние от объекта до места утилизации.
В сводно-сметном расчете предусмотреть затраты на проведение государственной строительной экспертизы в размере 33% от стоимости сметного расчета затрат на разработку проектно-сметной документации.

	14
	Особые условия
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального ремонта объектов капитального строительства», разработанная проектно-сметная документация будет направлена Заказчиком на рассмотрение государственной строительной экспертизы, в части проверки достоверности определения сметной стоимости. При прохождении экспертизы, Исполнитель принимает участие в корректировке ПСД и подготовке ответов в установленные экспертизой сроки.
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